

Số: /QĐ-BQL

Đắk Lắk, ngày tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt nội dung E-HSMT, Gói thầu PY-CW05: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho xã Krông Pa, Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Phú Yên.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020; Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật qui hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch nước: số 843/QĐ-CTN ngày 17/7/2023 V/v đàm phán với ADB về các Hiệp định cho dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị và Phú Yên; số 383/QĐ-CTN ngày 28/3/2025 V/v ký các Hiệp định cho 02 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị và tỉnh Phú Yên, vốn vay và viện trợ do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ; số 1883/QĐ-CTN ngày 02/10/2025 V/v Phê chuẩn các Hiệp định đã ký với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị và tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) (dự án CRIEM2);

Căn cứ các khoản vay số 4587-VIE&4588-VIE/Viện trợ không hoàn lại 1021-VIE (EF): Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số II đã ký kết giữa Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Bộ Tài Chính;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Phú Yên;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư (cũ): số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 Qui định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

Căn cứ Quyết định của Bộ Tài chính: số 2815/QĐ-BTC ngày 14/8/2025 V/v Công bố các Thông tư tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 90/2025/QH15 và nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 V/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; số 105/2025/TT-BTC ngày 31/10/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư qui định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

Căn cứ các Nghị Quyết của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ): số 234/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 V/v Thông qua chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; số 285/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 V/v Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án...; số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 V/v Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Phú Yên; số 22/NQ-HĐND ngày 26/4/2025 V/v Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên (cũ): số 615/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 V/v Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án ...; số 1110/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án:...; số 1795/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 V/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:...; số 334/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), dự án: ...; số 1263/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 V/v Phê duyệt điều chỉnh nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án ...; số 744/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 V/v Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; số 749/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 V/v Phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) kế hoạch năm 2025 nguồn phân bổ sau (đợt 2); số 783/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 V/v Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2025 từ nguồn bội chi ngân sách địa phương để vay lại nguồn vốn Chính phủ vay thực hiện dự án:...; số 857/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 V/v phê duyệt kế hoạch lựa

chọn nhà thầu (đợt 3) và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án:....; số 1005/QĐ-UBND ngày 18/6/2025 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4), dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)- dự án thành phần tỉnh Phú Yên; số 1067/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 V/v Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk: số 003/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 V/v Tổ chức lại Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên; số 0852/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 V/v Giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp; số 01979/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 V/v Tổ chức lại Ban Quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk; số 02133/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk; số 02558/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 V/v Giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương; số 02563/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 V/v Giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương (không bao gồm nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk: số 221/QĐ-BQL ngày 27/5/2025 V/v Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, công trình: Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông thuộc dự án:....; số 325/QĐ-BQL ngày 30/6/2025 V/v Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc dự án:....; số 339/QĐ-BQL ngày 03/11/2025 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6), dự án:....; số 343/QĐ-BQL ngày 04/11/2025 V/v Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu PY-CW01; PY-CW02; PY-CW03; PY-CW04; PY-CW05; PY-CW06; PY-CW07, dự án:....; số 11/QĐ-BQL ngày 08/01/2026 V/v Yhanhf lập tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu PY-CW01; PY-CW02; PY-CW03; PY-CW04; PY-CW05; PY-CW06; PY-CW07, dự án:....; số 18/QĐ-BQL ngày 12/01/2026 V/v Phê duyệt dự toán xây dựng công trình (điều chỉnh), Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc dự án:....; số 20/QĐ-BQL ngày 13/01/2026 V/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6), dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Phú Yên;

Căn cứ qui chế đấu thầu cho bên vay vốn ADB năm 2017; hướng dẫn về đấu thầu cạnh tranh rộng rãi của Ngân hàng phát triển Châu Á tháng 6/2018;

Căn cứ Thư chấp thuận (không phản đối) về chính sách môi trường đối với các gói thầu PY-CW04, PY-CW05, PY-CW06 ngày 06/01/2026 của Ngân hàng phát triển Châu Á;

Căn cứ Thư chấp thuận (không phản đối) đối với hồ sơ mời thầu điện tử của các gói thầu PY-CW01 và PY-CW07 ngày 07/01/2026 của Ngân hàng phát triển Châu Á;

Căn cứ Thư chấp thuận (không phản đối) đối với hồ sơ mời thầu điện tử của các gói thầu PY-CW01, PY-CW02, PY-CW07 ngày 13/01/2026 sau khi cập nhật các thay đổi do cập nhật dự toán giá gói thầu (qua hộp thư điện tử) của Ngân hàng phát triển Châu Á;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình ngày 13/01/2026 kèm theo hồ sơ E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu lập và Báo cáo kết quả thẩm định số 07/BC-PTĐ ngày 14/01/2026 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu PY-CW05: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho xã Krông Pa, Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng/phụ trách các phòng thuộc Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông, Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, NN&MT;
- KBNN khu vực XIV-PGD số 15;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, PTĐ(H).

GIÁM ĐỐC

Đặng Khoa Đăm