

Số: 226/QĐ-PCBC

Tân Nhựt, ngày 21 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”, thuộc dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ tờ trình ngày 16/01/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 148/QLĐT ngày 19/01/2026 của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thẩm định E-HSMT gói Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;*

*Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng QLĐT trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh.*

*Căn cứ Quyết định số 3571/QĐ-PCBC ngày 29/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 3619/QĐ-PCBC ngày 03/11/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 3781/QĐ-PCBC ngày 18/11/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 4309/QĐ-PCBC ngày 29/12/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2025 (lần 21);*

*Căn cứ Quyết định số 4239/QĐ-PCBC ngày 24/12/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định*

*Quyết định số 154/QĐ-PCBC ngày 13/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025”,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án dự án “Cải tạo, tăng cường lưới trung thế các nối tuyến khu vực huyện Bình Chánh năm 2025” với các nội dung như sau:

### 1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

#### A. Trung thế nổi:

- Lắp mới 1 bộ LBS 24kV 630A OD có chức năng SCADA.
- Lắp mới 02 bộ DS 3P 630A 24kV OD
- Lắp mới 12 bộ LA 18kV-10kA
- Lắp SDL 07 bộ LBS 24kV 630A OD
- Lắp SDL 01 bộ REC 24kV 630A OD
- Lắp SDL 08 bộ DS 3P 630A 24kV OD
- Lắp SDL 60 bộ LA 18kV-10kA
- Lắp SDL 48 bộ FCO 100 hiện hữu.
- Trồng mới trụ BTLT 14m đơn 2 khúc: 126 trụ
- Trồng mới trụ BTLT 14m ghép 2 khúc: 29 trụ
- Trồng mới trụ BTLT 16m ghép: 01 trụ
- Cải tạo lưới trung thế 3 pha hiện hữu 3ACV50-24kV + AC 50, 3ACV95-24kV + AC 50 thành 3ACV240-24kV + AC 95 chiều dài đơn tuyến 9.858m.
- Kéo mới dây chống sét TK50mm<sup>2</sup> trên lưới điện trung thế hiện hữu khu vực cải tạo lưới điện, tổng chiều dài đơn tuyến 9.826m.

#### B. Phần trạm biến áp:

- Lắp SDL trạm biến áp 630kVA: 01 trạm
- Lắp SDL trạm biến áp 560kVA: 01 trạm
- Lắp SDL trạm biến áp 400kVA: 01 trạm
- Lắp SDL trạm biến áp 3x100kVA: 01 trạm
- Lắp SDL trạm biến áp 3x75kVA: 02 trạm

#### C. Phần thu hồi chính:

- Cáp nhôm bọc VXAs95mm<sup>2</sup>\_b24kV: 19.680m
- Cáp nhôm bọc VXAs50mm<sup>2</sup>\_b24kV: 9.795m
- Cáp nhôm trần As 50mm<sup>2</sup>: 9.825m
- Trụ BTLT 14m: 1 trụ
- Trụ BTLT 12m: 140 trụ
- Trụ BTLT 10.5m: 1 trụ

- Trụ BTLT 8,5m: 22 trụ.

## **2. Mục lục hồ sơ mời thầu:**

- Mô tả tóm tắt.
  - Từ ngữ viết tắt.
  - **Phần thứ nhất: THỦ TỤC ĐẤU THẦU**
    - + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
    - Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
    - + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
    - + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
  - **Phần thứ hai: Yêu cầu về kỹ thuật**
    - + Chương V : Yêu cầu về kỹ thuật.
  - **Phần thứ ba: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**
    - + Chương VI: Điều chung của hợp đồng.
    - + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
    - + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.
3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 09 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.
4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu:  $\geq 120$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu
5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) Phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**