

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 191/QĐ-PTC4

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 3: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng hệ thống SIEM để kết nối, thu thập dữ liệu giám sát ATTT về hệ thống SIEM phục vụ công tác giám sát ATTT cho các trạm mới và trạm cải tạo.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế phân cấp trong EVNNPT ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT.

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-HĐTV ngày 10/10/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao Công ty Truyền tải điện 4 làm chủ đầu tư dự án “ Mở rộng hệ thống SIEM để kết nối, thu thập dữ liệu giám sát ATTT về hệ thống SIEM phục vụ công tác giám sát ATTT cho các trạm mới và trạm cải tạo”;

Căn cứ Văn bản số 6556/EVNNPT-QLXD ngày 30/11/2025 của EVNNPT về việc thẩm định phê duyệt Dự án Mở rộng hệ thống SIEM để kết nối, thu thập dữ liệu giám sát

ATTT về hệ thống SIEM phục vụ công tác giám sát ATTT cho các trạm mới và trạm cải tạo;

Căn cứ Quyết định số 3695/QĐ-PTC4 ngày 08/12/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT-ĐTXD Dự án: Mở rộng hệ thống SIEM để kết nối, thu thập dữ liệu giám sát ATTT về hệ thống SIEM phục vụ công tác giám sát ATTT cho các trạm mới và trạm cải tạo.

Căn cứ Quyết định số 3796/QĐ-PTC4 ngày 16/12/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng hệ thống SIEM để kết nối, thu thập dữ liệu giám sát ATTT về hệ thống SIEM phục vụ công tác giám sát ATTT cho các trạm mới và trạm cải tạo;

Căn cứ Quyết định số 3915/QĐ-PTC4 ngày 23/12/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 3: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

Xét Tờ trình của phòng Đầu tư xây dựng và Báo cáo thẩm định E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mở rộng hệ thống SIEM để kết nối, thu thập dữ liệu giám sát ATTT về hệ thống SIEM phục vụ công tác giám sát ATTT cho các trạm mới và trạm cải tạo với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- P.KH, P.TCKT, P.KTPC;
- Lưu: VT, P.KH, P.ĐTXD.

