

Số: 95 /QĐ-BQL

Hoà Xá, ngày 26 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án:  
Đường giao thông nội đồng Đồng Láng, thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù  
Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (01).

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội đồng Đồng Láng, thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (01);

Căn cứ Quyết định số 8472/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án: Đường giao thông nội đồng Đồng Láng, thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (01);

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Hòa Xá: Số 671/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án ngoài quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội; Số 1337/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Hòa Xá về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; Số 77/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của UBND xã Hoà Xá về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Đường giao thông nội

đồng Đồng Láng, thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (01);

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 13/12/2025 của UBND xã Hòa Xá về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá: 64/QĐ-BQL ngày 20/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Số 65/QĐ-BQL ngày 20/01/2026 V/v phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 03; Số 66/QĐ-BQL ngày 20/01/2026 V/v phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 02: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 03 thuộc dự án: Đường giao thông nội đồng Đồng Láng, thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành Phố Hà Nội (01);

Căn cứ E- HSMT dịch vụ tư vấn qua mạng do Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng lập;

Căn cứ báo cáo 13/BC-PĐ ngày 26/01/2026 của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông về việc thẩm định E- Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đường giao thông nội đồng Đồng Láng, thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành Phố Hà Nội (01);

Theo Tờ trình của Cán bộ dự án ngày 26/01/2026 về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đường giao thông nội đồng Đồng Láng, thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành Phố Hà Nội (01).

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đường giao thông nội đồng Đồng Láng, thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành Phố Hà Nội (01) chi tiết E – HSMT kèm theo.

**Điều 2.** Giao Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng; Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng; Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Thương