

**TTr Về việc xin phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số:
47/CHCT/XMCP/ĐT/2026, Cung cấp vật tư vành răng đài quay cầu xuất
clinker hạng mục 173BS01**

Đơn vị trình ký: Bộ phận mua hàng - Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	NGUYỄN THÁI HƯNG	Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	06/03/2026 07:07:51	
2	HOÀNG QUANG THOA	Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	06/03/2026 07:02:27	
3	ĐINH THỊ NHUNG	Kế toán trưởng - Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	05/03/2026 16:23:20	
4	NGUYỄN THỊ NHUNG	Nhân viên kế hoạch tổng hợp - Bộ phận Kế hoạch tổng hợp - Văn phòng - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	05/03/2026 15:50:46	
5	LƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG	Nhân viên - Nhân viên - Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	05/03/2026 15:21:32	
6	NGUYỄN NHƯ ĐỨC	Trưởng phòng - Phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Cổ phần Xi	05/03/2026 15:02:20	

		Măng Cẩm Phả		
7	NGUYỄN VĂN BÌNH	Chánh văn phòng - Văn phòng - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	05/03/2026 12:42:35	
8	ĐẶNG XUÂN HÙNG	Trưởng phòng - Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	05/03/2026 11:53:52	
9	NGUYỄN VĂN TUYẾN	Phó trưởng phòng - Lãnh đạo phòng - Phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	05/03/2026 10:51:40	
10	NGÔ XUÂN HIỆP	Nhân viên Đầu tư mua sắm - Bộ phận mua hàng - Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản - Công ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả	05/03/2026 10:03:27	

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-TCG

Quang Hanh, ngày tháng năm 2026

PHÊ DUYỆT
Ngày tháng năm 2026
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Hưng

TỜ TRÌNH

**Về việc xin phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số: 47/CHCT/XMCP/ĐT/2026,
“Cung cấp vật tư vành răng đài quay cầu xuất clinker hạng mục 173BS01”**

Kính gửi: Tổng Giám đốc.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả ngày 26/06/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 7/NQ-XMCP ngày 06/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả về việc phân cấp thẩm quyền trong Công ty;

Căn cứ Quyết định số: 333/QĐ-XMCP-HĐQT ngày 29/06/2020 V/v Ban hành Quy chế mua sắm thường xuyên của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả;

Căn cứ Quyết định số: 347/QĐ-XMCP ngày 25/07/2025 V/v kiện toàn Hội đồng Đầu tư Công ty;

Căn cứ Quyết định số: 104/QĐ-XMCP ngày 26/02/2026 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm số: 47/CHCT/XMCP/ĐT/2026, “Cung cấp vật tư vành răng đài quay cầu xuất clinker hạng mục 173BS01”;

Căn cứ Tờ trình số: 529/TTr-ĐT&QLTS ngày 02/03/2026 V/v Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu số: 47/CHCT/XMCP/ĐT/2026, “Cung cấp vật tư vành răng đài quay cầu xuất clinker hạng mục 173BS01”;

Căn cứ nội dung HSYC gói thầu số: 47/CHCT/XMCP/ĐT/2026, “Cung cấp vật tư vành răng đài quay cầu xuất clinker hạng mục 173BS01”.

Để tổ chức mua sắm gói thầu số: 47/CHCT/XMCP/ĐT/2026, “Cung cấp vật tư vành răng đai quay cầu xuất clinker hạng mục 173BS01”, Tổ chuyên gia đã xây dựng xong Hồ sơ yêu cầu và Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ đề xuất. Tổ chuyên gia kính đề nghị Tổ thẩm định thẩm định và trình Tổng Giám đốc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ đề xuất như sau:

A. NỘI DUNG TRÌNH DUYỆT

I. Thông tin chính về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư vành răng đai quay cầu xuất clinker hạng mục 173BS01.
- Giá gói thầu (gồm VAT): **811.261.440 đồng**.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD.
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (quy trình thông thường).
- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Quý I/2026.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 156 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó tổng tiến độ thực hiện là 126 ngày, cộng thêm 30 ngày nghiệm thu.

II. Kết cấu và nội dung của HSYC

1 Kết cấu của HSYC

Kết cấu và nội dung của HSYC được lập tuân thủ theo mẫu ban hành Công ty. Cụ thể như sau:

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.
- Chương III: Biểu mẫu.
- Chương IV: Yêu cầu đối với gói thầu.
- Chương V: Dự thảo hợp đồng.

2 Nội dung chính của HSYC

a) Phạm vi, tiến độ cung cấp

- Nội dung mua sắm: Cung cấp vật tư vành răng đai quay cầu xuất clinker hạng mục 173BS01.

- Tiến độ cung cấp: tổng tiến độ thực hiện là 126 ngày, cộng thêm 30 ngày nghiệm thu.

b) Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật: được lập theo chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa đang sử dụng tại Bên mời thầu, yêu cầu kỹ thuật mô tả đúng tính chất, chức năng hoạt động của vật tư hàng hóa cần mua.

- Các nội dung thay đổi so với yêu cầu kỹ thuật được duyệt: Không.

c) Tiêu chuẩn đánh giá HSDX

- Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDX.

- Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

- Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt (được nêu cụ thể tại HSYC).

- Mục 4. Xác định giá chào: HSDX được đánh giá theo phương pháp giá thấp nhất.

Kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt HSYC với nội dung như trên để các đơn vị tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

B. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH CỦA TỔ THẨM ĐỊNH

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về gói thầu

Các nội dung khái quát về gói thầu được TCG nêu tại Mục I nêu trên.

2. Tổ chức thẩm định

Các nội dung về tổ chức thẩm định đã nêu trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên Tổ thẩm định không nêu lại.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập HSYC được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Đề nghị thẩm định và phê duyệt KHLCNT	X	

2	Thẩm định KHLCNT	X	
3	Quyết định phê duyệt KHLCNT	X	
4	Tờ trình thành lập Tổ chuyên gia	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Các văn bản nêu tại **Bảng số 1** đúng theo quy định.

2. Nội dung HSYC

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung HSYC

Kết quả thẩm định về nội dung HSYC được tổng hợp tại **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

Nội dung thẩm định (*)	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
	[1]	[2]
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.	X	
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá HSDX.	X	
Chương III: Biểu mẫu.	X	
Chương IV: Yêu cầu đối với gói thầu.	X	
Chương V: Dự thảo hợp đồng.	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung HSYC

Căn cứ tài liệu do tổ chuyên gia lập HSYC trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại các biểu nêu trên, hội đồng đầu tư mua sắm thống nhất với các nội dung trong HSYC đưa ra, đảm bảo đúng pháp luật, dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSYC

a) Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSYC: Không.

b) Nội dung thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSYC: Không.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung HSYC

Trên cơ sở các nhận xét về HSYC theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đánh giá việc lập HSYC tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Công ty,

đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. Tổ thẩm định thống nhất với dự thảo HSYC do Tổ chuyên gia lập.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt HSYC và kết quả thẩm định, TTĐ kiến nghị Tổng Giám đốc phê duyệt HSYC gói thầu gói thầu số: 47/CHCT/XMCP/ĐT/2026, “Cung cấp vật tư vành răng đai quay cầu xuất clinker hạng mục 173BS01” được trình duyệt./.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,ĐT&QLTS.Hiệp02.

Tổ trưởng



Ngô Xuân Hiệp

Tổ viên



Nguyễn Văn Tuyến

Tổ viên



Nguyễn Thị Nhung

Tổ viên



Lương Thị Bích Phượng

TỔ THẨM ĐỊNH

Tổ trưởng



Hoàng Quang Thoa

Ủy viên



Nguyễn Như Đức

Ủy viên



Đặng Xuân Hùng

Ủy viên



Nguyễn Văn Bình

Ủy viên



Đinh Thị Nhung