

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Số: 532/QĐ-PTC4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 7: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án Lắp đặt 02 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Tây Ninh 2 (Bàu Đôn)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HDTV ngày 30/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao làm chủ đầu tư Dự án Lắp đặt 02 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Tây Ninh 2 (Bàu Đôn) (sau đây gọi tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-EVNNPT ngày 06/11/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt Dự án (Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật);

Căn cứ Quyết định số 3313/QĐ-PTC4 ngày 07/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-PTC4 ngày 06/02/2026 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-PTC4 ngày 09/02/2026 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 7: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt và Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 7: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án của các phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 7: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- P.KH, TCKT, KTPC;
- Lưu: VT, P.ĐTXD, P.KH.

