

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 01/XL\_NVHAD: Thi công sửa chữa phần xây dựng nhà điều hành sản xuất Xí nghiệp Thủy điện An Điền**

**Công trình: Sửa chữa phần xây dựng nhà điều hành sản xuất Xí nghiệp Thủy điện An Điền**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 10/3/2026 của Tổ chuyên gia cho các gói thầu liên quan đến công tác sửa chữa lớn phần nguồn điện và cơ sở vật chất các nhà máy điện của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01/XL\_NVHAD: Thi công sửa chữa phần xây dựng nhà điều hành sản xuất Xí nghiệp Thủy điện An Điền;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 11/3/2026 của Tổ thẩm định cho các gói thầu liên quan đến công tác sửa chữa lớn phần nguồn điện và cơ sở vật chất các nhà máy điện của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 01/XL\_NVHAD: Thi công sửa chữa phần xây dựng nhà điều hành sản xuất Xí nghiệp Thủy điện An Điền;*

*Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01/XL\_NVHAD: Thi công sửa chữa phần xây dựng nhà điều hành sản xuất Xí nghiệp Thủy điện An Điền với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao cho phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Giám đốc và các Trưởng phòng Công ty có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- TCKT;
- Lưu: VT, KHKT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Ánh**