

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu số 02-SCL: Tư vấn khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý bồi lắng hạng mục: Đập dâng - đập tràn và Cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp Dự án, dự toán mua sắm: Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc ban hành phân công, phân cấp trong Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;*

*Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-PC3I ngày 24/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;*

*Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-PC3I ngày 25/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc ban hành qui định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;*

*Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-PC3I ngày 13/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí bảo trì năm 2026 – NMTĐ Đắk Pône;*

*Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn nhà máy thủy điện Đa Krông 1;*

*Căn cứ Văn bản số 41/CV-HĐQT ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công tác xúc dụn bồi lắng lòng hồ nhà máy thủy điện Đa Krông 1;*

*Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-PC3I ngày 27/01/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán tư vấn Mục: Tư vấn khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý bồi lắng Hạng mục: Đập dâng - đập tràn và Cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp - Công trình: Nhà máy thủy điện Đa Krông 1;*

*Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-PC3I ngày 24/02/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02-SCL: Tư vấn khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý bồi lắng Hạng mục: Đập dâng - đập tràn và Cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp Dự án, dự toán mua sắm: Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1;*

*Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-TCG ngày 13/03/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02-SCL: Tư vấn khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý bồi lắng hạng mục: Đập dâng - đập tràn và Cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp Dự án, dự toán mua sắm: Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 19/BCTĐ-TTĐ ngày 16/03/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 02-SCL: Tư vấn khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý bồi lắng hạng mục: Đập dâng - đập tràn và Cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp Dự án, dự toán mua sắm: Công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02-SCL: Tư vấn khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý bồi lắng hạng mục: Đập dâng - đập tràn và Cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp với nội dung theo phụ lục đính kèm.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Dự kiến phát hành E-HSMT: Từ ngày 17/03/2026 đến trước 09h00 ngày 06/04/2026;

+ Dự kiến thời điểm đóng/mở thầu: Vào lúc 09h00 ngày 06/04/2026.

**Điều 2.** Giao Ông Phó tổng giám đốc, các thành viên Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Phó tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty, các thành viên Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Huy Khôi**