

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600050052 thuộc Dự án Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẠI MỖ

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư Công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của UBND quận Nam Từ Liêm về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của UBND Quận theo quy định của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt dự án Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh);

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách cấp phường;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh);

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ -UBND ngày 06/02/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 07: Tư vấn HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 09 thuộc dự án Dự án Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh).

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ -UBND ngày 06/02/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 thuộc dự án Dự án Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh);

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh);

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-QLDA ngày 06/3/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh);

Căn cứ Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC lập;

Căn cứ Tờ trình số 143/2026/TTr-DSC ngày 09/3/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 147/2026/BC-HDC ngày 10/3/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HDC về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh);

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC tại Tờ trình số 143/2026/TTr-DSC ngày 09/3/2026, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HDC tại Báo cáo số 147/2026/BC-HDC ngày 10/3/2026 và Bộ phận Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo và chỉnh trang ao hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh) với nội dung theo HSYC do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC lập.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Trách nhiệm của Bộ phận Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HDC:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Phường về tính chính xác, hợp pháp và nội dung của hồ sơ trình phê duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

3. Các phòng, ban, đơn vị liên quan: Phụ trách các bộ phận: căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ thực hiện dự án đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phụ trách các bộ phận chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ; Trưởng phòng giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước khu vực I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND Phường;
- Các PCT UBND phường
- Như Điều 3; (để t/hiện)
- Lưu: VT, QLDA (Mạnh 05b).

(để b/cáo)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Trinh