

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v thương thảo giá gói thầu)

**Gói thầu Thi công xây lắp dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối
mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026**

**Công trình: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao
Bằng năm 2026**

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: tại Công ty Điện lực Cao Bằng.

Thành phần tham gia:

I- ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông : Vũ Xuân Linh | Chức vụ: Giám đốc. |
| 2. Ông : Trần Xuân Bách | Chức vụ: Trưởng Phòng QLĐT. |
| 3. Ông : Lý Việt Hùng | Chức vụ: Phó Trưởng Phòng QLĐT. |
| 4. Thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu | |

**II- ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÁI VƯỢNG
THÀNH**

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông : Dương Công Sơn | Chức vụ: Giám đốc. |
|-------------------------|--------------------|

Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-PCCB, ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Công ty Điện lực Cao Bằng, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-PCCB, ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Công ty Điện lực Cao Bằng, về việc phê duyệt giá trị dự toán các gói thầu dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu Thi công xây lắp dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026;

Căn cứ Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Công ty cổ phần Minh Thái Vượng Thành (sau đây gọi là nhà thầu), tham dự Gói thầu Thi công xây lắp dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026;

Căn cứ kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Điện lực Cao Bằng (sau đây gọi là Tổ chuyên gia đấu thầu) đối với E-HSDT của Nhà thầu.

Cuộc họp đã nghe ý kiến của các bên liên quan:

- Tổ chuyên gia đấu thầu nêu lý do E-HSDT của Nhà thầu chào vượt giá gói thầu E-HSMT, phải mời Nhà thầu thương thảo lại giá gói thầu, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá gói thầu (VNĐ)	Ghi chú
1	Giá gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã bao gồm thuế VAT 8% và chi phí dự phòng 5%)	1.664.686.682	Quyết định số 321/QĐ-PCCB ngày 09/3/2026
2	Giá gói thầu theo giá trị dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%; chi phí dự phòng 0%)	1.591.027.979	Quyết định số 329/QĐ-PCCB ngày 10/3/2026
3	Giá dự thầu E-HSDT (sau giảm giá)	3.205.802.859	

- Giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt, theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 61, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023. Đại diện Chủ đầu tư đề nghị Nhà thầu xem xét chào lại giá gói thầu, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và tiết kiệm chi phí cho công trình;

- Đại diện Nhà thầu nêu ý kiến về nguyên nhân đề xuất giá dự thầu cao hơn giá gói thầu do Chủ đầu tư mời thầu:

+ Xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu tăng nhanh trong thời gian tháng 3/2026 và có xu hướng tiếp tục biến động mạnh.

+ Giá nhiên liệu tăng mạnh, do đó làm tăng mạnh giá các loại vật tư của gói thầu; Tăng chi phí vận chuyển, nhân công và máy thi công.

+ Việc giá nhiên liệu tăng đã kéo theo chi phí logistics, sản xuất và cung ứng vật tư tăng đáng kể trên phạm vi toàn cầu.

Do các nguyên nhân trên Nhà thầu không thể giảm giá dự thầu xuống mức thấp hơn giá gói thầu đã duyệt, để thực hiện gói thầu.

- Ý kiến của Chủ đầu tư:

+ Chủ đầu tư ghi nhận có các yếu tố biến động khách quan của thị trường trong giai đoạn tháng 3 năm 2026. Tuy nhiên, theo quy định về đấu thầu, giá trúng thầu không được vượt giá gói thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

Chủ đầu tư và Nhà thầu đã thương thảo về giá dự thầu, nhưng hai bên không đạt được sự thống nhất về giảm giá dự thầu, nên hai bên cùng nhất trí hủy thầu gói thầu này.

Biên bản kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày, biên bản được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Các bên đã đọc, thống nhất và ký xác nhận.

Biên bản này là cơ sở để các bên thực hiện công việc tiếp theo quy định của pháp luật./.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU



Dương Công Sơn

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



Vũ Xuân Linh

Các thành phần tham gia:

1. Ông : Trần Xuân Bách 
2. Ông : Lý Việt Hùng 