

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 - TĐCKH/QĐ-BQLDDCN

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7 - Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 157/QĐ-BQLDDHT ngày
28/01/2026 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
các khu tái định cư tại xã Kiến Hải

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại xã Kiến Hải;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-BQLDDHT ngày 08/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại xã Kiến Hải;



Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BQLDDHT ngày 28/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại xã Kiến Hải;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BQLDDCN ngày 03/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại xã Kiến Hải;

Căn cứ Tờ trình ngày 09/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7 - Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 157/QĐ-BQLDDHT ngày 28/01/2026 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại xã Kiến Hải;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 09/3/2026 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 7 - Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại xã Kiến Hải.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7 - Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với nội dung chính sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết có trong E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

