

Số: 24/QĐ-VP

Tân Kỳ, ngày 16 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 191C xã Tân Kỳ, đoạn từ trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Tân Kỳ đến Cầu Cờ

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ TÂN KỲ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 191C xã Tân Kỳ, đoạn từ trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Kỳ đến cầu Cờ;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 191C xã Tân Kỳ, đoạn từ trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Kỳ đến cầu Cờ;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-VP ngày 06/03/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Kỳ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 191C xã Tân Kỳ, đoạn từ trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Kỳ đến cầu Cờ;

Căn cứ tờ trình số 20/TTr-TCG ngày 10/03/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tân Phú về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 191C xã Tân Kỳ, đoạn từ trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Tân Kỳ đến Cầu Cờ;



Căn cứ Báo cáo thẩm định số 15/BCTĐ – GH ngày 10/03/2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Giang Hải về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 191C xã Tân Kỳ, đoạn từ trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Tân Kỳ đến Cầu Cờ;

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2600087846-00

Theo đề nghị của văn phòng HĐND và UBND.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 191C xã Tân Kỳ, đoạn từ trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Tân Kỳ đến Cầu Cờ, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác giữ nguyên theo thông báo mời thầu số IB2600087846-00 ngày 10/03/2026.

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà cán bộ, công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Gửi bản giấy, bản điện tử:*
- Như Điều 2 (t/h);
 - UBND (b/c);
 - Lưu: VT, HS (07b).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đình Minh

PHỤ LỤC

Gói thầu: Thi công xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 191C xã Tân Kỳ, đoạn từ trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Kỳ đến cầu Cờ

Nội dung sửa đổi			
Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU	Mẫu số 01A. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Bổ sung khối lượng tại mẫu số 01A- Bảng kê các hạng mục công việc	

Bổ sung khối lượng tại mẫu số 01A- Bảng kê các hạng mục công việc

STT	Mô tả công việc(2)	Khối lượng tham khảo(3)	Đơn vị tính
7	Thoát nước mưa		
7.38	Ván khuôn bê tông lót	0,325	100m ²
7.39	*/ Cỗ ga		
7.40	Cốt thép D≤10	0,0330	tấn
7.41	Cốt thép 10<D≤18	2,0970	tấn
7.42	Bê tông cỗ ga đá 1x2 M250	13,4000	m ³
7.43	Ván khuôn cỗ ga	1,0720	100m ²
7.44	Tấm đan bổ sung đầu tuyến		
7.45	Cốt thép tấm đan D≤10	0,0050	tấn
7.46	Cốt thép tấm đan 10<D≤18	0,0900	tấn
7.47	Bê tông tấm đan đá 1x2 M250	0,6500	m ³
7.48	Ván khuôn tấm đan	0,0140	100m ²
7.49	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn	1,0000	cấu kiện
7.50	Cửa xả DX1 & DX2		
7.51	BTXM móng cửa xả M200 đá 2x4	2,9600	m ³
7.52	BTXM thân cửa xả M200 đá 2x4	0,9700	m ³
7.53	Đá dăm đệm dày 10cm	0,3400	m ³