

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt E-HSMT
Gói thầu XL201-2026.C55-Thi công xây lắp
thuộc dự án “Hạ điện áp đường dây 375E10.4 Tía”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc tổ chức lại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 6301/TB-EVNHANOI ngày 27/6/2025 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao danh mục kế hoạch ĐTXD từ các Công ty Điện lực (cũ) sang các Công ty Điện lực khu vực (mới) theo đề án sắp xếp, tinh gọn;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 12417/EVNHANOI-KH ngày 22/12/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Thường Tín năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-PCPTHUONGTIN ngày 05/02/2026 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Hạ điện áp đường dây 375E10.4 Tía”.

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 10/03/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt dự toán gói thầu của Gói thầu XL201-2026.C55-Thi công xây lắp thuộc dự án “Hạ điện áp đường dây 375E10.4 Tía”;

Căn cứ tờ trình số 19/TO-QLĐT ngày 11/03/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E.HSMT Gói thầu XL201-2026.C55-Thi công xây lắp thuộc dự án “Hạ điện áp đường dây 375E10.4 Tía”;

Căn cứ báo cáo ngày 11 tháng 03 năm 2026 của tổ thẩm định về việc thẩm định E.HSMT Gói thầu XL201-2026.C55-Thi công xây lắp thuộc dự án “Hạ điện áp đường dây 375E10.4 Tía”;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu XL201-2026.C55-Thi công xây lắp thuộc dự án “Hạ điện áp đường dây 375E10.4 Tía” như sau:

Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần thứ hai. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi đấu thầu: Cung cấp vật tư, xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị cho công trình “Hạ điện áp đường dây 375E10.4 Tía”.

Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Giá bán trọn bộ Hồ sơ mời thầu: Miễn phí.

Giá trị bảo đảm dự thầu: 105.511.000 đồng.

Hiệu lực bảo đảm dự thầu: 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Kiêm nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Ông Giám đốc Ban Quản lý dự án Kiêm nhiệm cùng Ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư thuộc Công ty Điện lực Thường Tín chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT (03 bản).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Trí Hiếu