

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Khảo sát, lập báo cáo KT-KT công trình Di chuyển đường
dây 35kV lộ 371E23.12 đảm bảo hành lang ĐZ 110kV Ninh Bình - Kim Sơn
sau cải tạo có điều chỉnh tuyến**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 0/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty điện lực Miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-PCNB ngày 07/03/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí

giai đoạn chuẩn bị dự án Công trình: Di chuyển đường dây 35kV lộ 371E23.12 đảm bảo hành lang ĐZ 110kV Ninh Bình - Kim Sơn sau cải tạo có điều chỉnh tuyến;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-PCNB ngày 11/03/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Khảo sát, lập báo cáo KT-KT công trình Di chuyển đường dây 35kV lộ 371E23.12 đảm bảo hành lang ĐZ 110kV Ninh Bình - Kim Sơn sau cải tạo có điều chỉnh tuyến”;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-PCNB ngày 13/03/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu: “Khảo sát, lập báo cáo KT-KT công trình Di chuyển đường dây 35kV lộ 371E23.12 đảm bảo hành lang ĐZ 110kV Ninh Bình - Kim Sơn sau cải tạo có điều chỉnh tuyến”;

Tờ trình số 3626/TCGĐT ngày 16/03/2026 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Khảo sát, lập báo cáo KT-KT công trình Di chuyển đường dây 35kV lộ 371E23.12 đảm bảo hành lang ĐZ 110kV Ninh Bình - Kim Sơn sau cải tạo có điều chỉnh tuyến”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 342/ĐT ngày 18/03/2026 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “Khảo sát, tư vấn thiết kế công trình Di chuyển đường dây 35kV lộ 371E23.12 đảm bảo hành lang ĐZ 110kV Ninh Bình - Kim Sơn sau cải tạo có điều chỉnh tuyến”;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Khảo sát, tư vấn thiết kế công trình Di chuyển đường dây 35kV lộ 371E23.12 đảm bảo hành lang ĐZ 110kV Ninh Bình - Kim Sơn sau cải tạo có điều chỉnh tuyến”; với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao BQLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT, BQLDA(02);
- Lưu: VT, ĐT (01).



GIÁM ĐỐC

Trần Đăng Sơn