

Số: 162/QĐ-BQL

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363

TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BQL ngày 09/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BQL ngày 10/3/2026 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 3: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-BQL ngày 10/3/2026 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng về việc phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 3: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 11/3/2026 của Tổ chuyên gia; Theo đề nghị của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 191/BCTĐ-TĐ ngày 11/3/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363 theo kết quả thẩm định của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 191/BCTĐ-TĐ ngày 11/3/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao phòng Phát triển dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phòng Phát triển dự án thực hiện theo quy định.

Điều 3. Trưởng các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định, Phát triển dự án và các đơn vị có liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Sỹ Ngọc