

Số: 668/TTĐ

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ**

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 09/4/2026 của Tổ chuyên gia số 02; Tờ trình v/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Các Thông tư số: 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-PCPT ngày 15/7/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc thành lập Tổ thẩm định KHLCNT, HSMT/HSYC, KQLCNT các hạng mục SCL, SCTX, khắc phục thiên tai, sự cố của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-PCPT ngày 05/02/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền phụ trách lĩnh vực của ông Phạm Văn Chúc - Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-PCPT ngày 09/3/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 51 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-PCPT ngày 13/3/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây lắp số 51 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo ngày 25 tháng 3 năm 2026 về việc đề nghị xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ và báo cáo kết quả thẩm định được tổng hợp theo các nội dung sau:

## 2. Khái quát về dự án, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Tên gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51

- Giá gói thầu: 8.671.437.658 VND.

- Nguồn vốn: Chi phí giá thành.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3 năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

## 2. Tóm tắt nội dung đánh giá.

a. Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu.

STT	Nội dung	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSĐT*	Không xếp hạng

b. Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

- Nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy. Lý do: Bên mời thầu đã có văn bản số 2112/PCPT-KHVT ngày 03/4/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc đề nghị làm rõ E-HSĐT của nhà thầu tham dự gói thầu Xây lắp số 51 gửi Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy. Tuy nhiên, đến hạn làm rõ hết ngày 08/4/2026, nhà thầu không bổ sung, làm rõ hồ sơ. Công ty Điện lực Phú Thọ thực hiện đánh giá E-HSĐT đúng theo hồ sơ nhà thầu đã nộp. Kết quả đánh giá không đạt về yêu cầu kỹ thuật của E.HSMT.

- Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy không đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của E.HSMT.

c. Nhà thầu được đề nghị trúng thầu là: Không có.

d. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu bên mời thầu đã bảo đảm được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế giữa các nhà thầu.

e. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

### 3. Quá trình thực hiện:

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
2	<b>Đăng tải KHLCNT</b>	PL2600051142-00 thời điểm đăng tải 09/03/2026
3	<b>Mời thầu</b>	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	IB2600091897 - 00 thời điểm đăng tải 14/3/2026
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có
3.4	Thời điểm đóng thầu	Ngày 25/3/2026 09:00
4	<b>Mở thầu</b>	
4.1	Thời gian mở thầu	Ngày 12/3/2026 09:00
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không
5	<b>Đánh giá E-HSDT</b>	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 25/3/2026 đến ngày 09/4/2026

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: Không có.

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật: Không có.

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia:

Tổ thẩm định nhất trí với kết quả về các nội dung đánh giá mà Tổ chuyên gia xét thầu trình Tổ thẩm định.

đ) Nhận xét của Tổ chuyên gia về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, bên mời thầu đã bảo đảm được tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu dựa trên hồ sơ tài liệu báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia xét thầu.

- Về tính minh bạch: Tổ chuyên gia đã thực hiện công khai minh bạch trong việc đăng tải thông tin mời thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

### 4. Quá trình đối chiếu tài liệu:

- Thực hiện tiếp nhận và đối chiếu tài liệu ngày: Không thực hiện.

- Kết quả đối chiếu tài liệu: Không có.

- Các vấn đề trong quá trình đối chiếu tài liệu (nếu có): Không có.

### 5. Kiến nghị.

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT với nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kiến nghị Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét phê duyệt hủy thầu gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 51 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 17 thuộc Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, với các nội dung sau:

- Gói thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu là Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy tham dự, nhà thầu có E-HSDT được Tổ chuyên gia đánh giá kết luận “Không đạt” tại bước đánh giá Kỹ thuật của E.HSMT.

- Lý do hủy thầu: Tất cả E-HSDT của các nhà thầu tham dự không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

- Tài liệu gửi kèm theo: Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, tờ trình và các tài liệu khác có liên quan.

Báo cáo này được lập bởi các thành viên./.

Đồng ý

**TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH  
PHÓ GIÁM ĐỐC**




**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Quang Vinh**

**Phòng Kế hoạch & Vật tư**



**Trần Xuân Quỳnh**

**Phòng Kỹ thuật**



**Nguyễn Quang Phúc**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- KT;
- Lưu: KHVT.