

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 04.TN ĐTXD(10603)/2026: Thí nghiệm VTTB Các công trình: (1) Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22; (2) Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12; (3) XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai

Thuộc dự án: các công trình: (1) Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22; (2) Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12; (3) XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án ĐTXD khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-PCHOANKIEM ngày 18/07/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc thành lập Ban Quản lý Dự án kiêm nhiệm Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định số 5693/QĐ-PCHOANKIEM ngày 20/11/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án kiêm nhiệm Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ thông báo số 10603/EVNHANOI-KH ngày 31/10/2025 về việc chuyển giao giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định số 3661/QĐ-PCHOANKIEM ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt BCKTKT công trình: Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe

Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22;

Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-PCHOANKIEM ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt BCKTKT công trình: Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12;

Căn cứ Quyết định số 3663/QĐ-PCHOANKIEM ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt BCKTKT công trình: XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-PCHOANKIEM ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các dự án chuyển giao giai đoạn thực hiện đầu tư theo văn bản 10603/EVNHA NOI-KH ngày 31/10/2025;

Căn cứ vào Quyết định số 1444/QĐ-PCHOANKIEM ngày 25/02/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các dự án chuyển giao giai đoạn thực hiện đầu tư theo văn bản 10603/EVNHA NOI-KH ngày 31/10/2025;

Căn cứ Quyết định số 1692/QĐ-PCHOANKIEM ngày 04/3/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 04.TN ĐTXD(10603)/2026: Thí nghiệm VTTB Các công trình: (1) Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22; (2) Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12; (3) XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-PCHOANKIEM ngày 12/3/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu 04.TN ĐTXD(10603)/2026: Thí nghiệm VTTB Các công trình: (1) Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22; (2) Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12; (3) XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai;

Căn cứ Tờ trình ngày 13/3/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 04.TN ĐTXD(10603)/2026: Thí nghiệm VTTB Các công trình: (1) Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22; (2) Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12; (3) XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai thuộc dự án: các công trình: (1) Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22; (2) Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12; (3) XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 04.TN ĐTXD(10603)/2026: Thí nghiệm VTTB Các công trình: (1) Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22; (2) Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12; (3) XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai với nội dung như sau:

Nội dung của E-HSMT**Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU****Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu****Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu****Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT****Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu****Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT****Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật****Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG****Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng****Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng****Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Phạm vi đấu thầu: Thí nghiệm vật tư thiết bị các công trình: (1) Xây dựng tuyến cáp từ TBA Bến xe Kim Liên đi TBA Công Viên 1 để tạo liên thông linh hoạt lộ 451 E1.52 và lộ 470 E1.22; (2) Nâng cao nâng lực cấp điện lộ đường dây 482E1.52, 476E1.12; (3) XDM 01 xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Minh Khai E1.57 đi TBA Dốc Minh Khai.

Nội dung bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 1.467.208 VNĐ;

+ Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Giá bán E-HSMT: Miễn phí qua mạng.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật và An Toàn, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản lý Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- GD, PGD (để biết);
- KHVT, KTAT,
- TCKT, QLĐT (để t/hiện);
- BQLDAKN (để t/hiện);
- QLĐT (03 bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Dũng