

Số: 329 /QĐ-UBND

Thới An Hội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, mở rộng: Tuyến Nhà 3 Bảo – Nhà ông Huỳnh Trung Tính và nối tiếp thuộc dự án/dự toán mua sắm Nâng cấp, mở rộng: Tuyến Nhà 3 Bảo – Nhà ông Huỳnh Trung Tính và nối tiếp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỚI AN HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND, ngày 05/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới An Hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng: Tuyến Nhà 3 Bảo – Nhà ông Huỳnh Trung Tính và nối tiếp;

Căn cứ Tờ trình số 13/3.2/TTr-KH.26, ngày 13/3/2026 của Tổ chuyên môn lựa chọn nhà thầu thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng mới: Nâng cấp, mở rộng: Tuyến Nhà 3 Bảo – Nhà ông Huỳnh Trung Tính và nối tiếp thuộc dự án/dự toán mua sắm Xây dựng mới: Nâng cấp, mở rộng: Tuyến Nhà 3 Bảo – Nhà ông Huỳnh Trung Tính và nối tiếp;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày số 07/BCTĐ.2026 ngày 14/3/2026 và đính kèm báo cáo thẩm định của Công ty TNHH Trương Trí Thịnh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng: Tuyến Nhà 3 Bảo – Nhà ông Huỳnh Trung Tính và nối tiếp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng: Tuyến Nhà 3 Bảo – Nhà ông Huỳnh Trung Tính và nối tiếp, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Bành Phước An