

Số: /QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Căn cứ các Luật: Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng xã Tiến Thắng: số 79/QĐ-BQLDA ngày 02/3/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; số 81/QĐ-BQLDA ngày 03/03/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu; số 101/QĐ-BQLDA ngày 06/03/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp; số 112/QĐ-BQLDA ngày 10/03/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số 66/2026/BC-TĐHSMT ngày 13/03/2026 của Công ty CP tư vấn quản lý dự án Hà Nội;

Theo đề nghị của Bộ phận QLDA&GSCL tại Tờ trình số 132/TTr-QLDA&GSCL ngày 13/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội, gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông trục chính thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng.
4. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng.
5. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long.
6. Đơn vị thẩm định HSMT và Kết quả LCNT: Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội.
7. Nội dung hồ sơ mời thầu: Theo nội dung hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập và được Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội thẩm định.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ phận QLDA&GSCL:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND xã Tiến Thắng và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng về quá trình thẩm định HSMT theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, bảng tiên lượng mời thầu trước khi phát hành. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu và dự toán được duyệt.
3. Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí phó giám đốc; Trưởng các bộ phận: Hành chính - Dịch vụ công; QLDA&GSCL; Kế toán - Tài vụ; Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã (để b/ cáo);
- Như Điều 3 (để t/ hiện);
- Lưu: VT, QLDA (V).

GIÁM ĐỐC

Tạ Thành Nam

