

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói 3: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 177 Long Thành 2 – 172 Nhơn Trạch 6, 176 Long Thành 2 – 171 Dệt May, 171 Nhơn Trạch 5 – 171 Nhơn Trạch 6 thuộc dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa đường dây 110kV 177 Long Thành 2 – 172 Nhơn Trạch 6, 176 Long Thành 2 – 171 Dệt May, 171 Nhơn Trạch 5 – 171 Nhơn Trạch 6.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-PCĐN ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-PCĐN ngày 27/01/2026 Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt phê duyệt TKBVTC-DT sửa chữa lớn năm 2026 Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 177 Long Thành 2 – 172 Nhơn Trạch 6, 176 Long Thành 2 – 171 Dệt May, 171 Nhơn Trạch 5 – 171 Nhơn Trạch 6;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-PCĐN ngày 05/2/2026 Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 177 Long Thành 2 – 172 Nhơn Trạch 6, 176 Long Thành 2 – 171 Dệt May, 171 Nhơn Trạch 5 – 171 Nhơn Trạch 6;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-PCĐN ngày 12/3/2026 Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 177 Long Thành 2 – 172 Nhơn Trạch 6, 176 Long Thành 2 – 171 Dệt May, 171 Nhơn Trạch 5 – 171 Nhơn Trạch 6;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-PCĐN ngày 16/3/2026 Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói 3: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 177 Long Thành 2 – 172 Nhơn Trạch 6, 176 Long Thành 2 – 171 Dệt May, 171 Nhơn Trạch 5 – 171 Nhơn Trạch 6;

Căn cứ Tờ trình số 912/KHVT ngày 23/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói 3: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 177 Long Thành 2 – 172 Nhơn Trạch 6, 176 Long Thành 2 – 171 Dệt May, 171 Nhơn Trạch 5 – 171 Nhơn Trạch 6;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT Gói 3: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 177 Long Thành 2 – 172 Nhơn Trạch 6, 176 Long Thành 2 – 171 Dệt May, 171 Nhơn Trạch 5 – 171 Nhơn Trạch 6 số 759/ĐT ngày 24/3/2026 của Tổ thẩm định

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói 3: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc