

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-HQBC ngày 17/3/2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc thành lập tổ chuyên gia gói thầu Sửa chữa lớn xử lý thấm thượng lưu khe biến dạng J1/2, J2/3, J2/3A, J18/19 và J19/20 đập không tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Xét Tờ trình số 354/TCGXT ngày 17/3/2026 của Tổ Chuyên gia xét thầu về việc xin phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn xử lý thấm thượng lưu khe biến dạng J1/2, J2/3, J2/3A, J18/19 và J19/20 đập không tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Căn cứ Báo cáo số 134/TTĐ ngày 18/3/2026 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn xử lý thấm thượng lưu khe biến dạng J1/2, J2/3, J2/3A, J18/19 và J19/20 đập không tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Theo đề nghị của ông Tổ Trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn xử lý thấm thượng lưu khe biến dạng J1/2, J2/3, J2/3A, J18/19 và J19/20 đập không tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026 với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng: Kỹ thuật và An toàn, Tài chính - Kế toán, Kế hoạch và Vật tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTĐ.

GIÁM ĐỐC

Mai Tống Giang