
 

QUYẾT ĐỊNH 

    Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án: Đầu tư Đường huyện 56 (giai đoạn 

3) kết nối nâng cấp mở rộng Đường huyện 58 
 

  GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa 

đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15); 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định 603/QD-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2025 của UBND 

thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2025 của 

UBND thành phố Cần Thơ về việc giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn 

ngân sách địa phương. 

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2025 của 

UBND thành phố Cần Thơ về việc giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

đầu tư công năm 2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 của 

UBND thành phố Cần Thơ về việc chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Đường 

huyện 56 (giai đoạn 3) kết nối nâng cấp mở rộng Đường huyện 58; 

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ- BQLDA, ngày 24/12/2025 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư Đường huyện 

56 (giai đoạn 3) kết nối nâng cấp mở rộng Đường huyện 58. 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-BQLDA ngày 03/03/2026 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước khi 

có Quyết định phê duyệt dự án: Đầu tư Đường huyện 56 (giai đoạn 3) kết nối 

nâng cấp mở rộng Đường huyện 58. 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án: Đầu tư Đường huyện 56 (giai đoạn 3) 

kết nối nâng cấp mở rộng Đường huyện 58 do Công ty TNHH MTV Xây dựng 
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Thương mại và Dịch vụ STD lập; 

Căn cứ tờ trình số 12/TTr.HSMT.2026 ngày 18 tháng 03 năm 2026 của 

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ STD về việc đề nghị phê 

duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi thuộc dự án Đầu tư Đường huyện 56 (giai đoạn 3) kết nối nâng cấp mở 

rộng Đường huyện 58; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 38/BCTĐ-XL ngày 18 tháng 03 năm 2026 của 

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Xuân Lộc về việc báo cáo thẩm định E-

HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 

thuộc dự án: Đầu tư Đường huyện 56 (giai đoạn 3) kết nối nâng cấp mở rộng 

Đường huyện 58; 

Xét đề nghị của Trường Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án: Đầu tư Đường huyện 56 (giai đoạn 3) 

kết nối nâng cấp mở rộng Đường huyện 58, với nội dung theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, các phòng chức năng Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ 

chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VP, KHTH. 07b 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Sử Sấu Em 
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