

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu SCXD02/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026 thuộc dự án: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 8/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Sửa đổi bổ sung “Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 3785/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2026 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-PCLĐ ngày 21/01/2026 của Giám đốc Công ty

Điện lực Lâm Đồng về việc giao thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-PCLĐ ngày 12/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-PCLĐ ngày 16/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu đấu thầu rộng rãi Gói thầu SCXD02/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình Thuộc dự án: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-PCLĐ ngày 18/3/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu sửa chữa phương tiện và các gói thầu xây lắp thuộc công trình: (i) Sửa chữa đại tu xe Suzuki biển số 48C-04196 và biển số 48C-04651; (ii) Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; (iii) Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; (iv) Sửa chữa nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 855/QLDA ngày 19/3/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu SCXD02/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, Công trình: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026, kèm theo Hồ sơ E-HSMT do Tổ Chuyên gia lập, được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Website: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 434/ĐT ngày 23/03/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu SCXD02/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu SCXD02/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/cáo);
- Lưu: VT, ĐT.Toàn.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Đoan