

Số: /QĐ-BQLDA

Ô Diên, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình
Dự án: Hệ thống chiếu sáng đường 20m đi đường vành đai 4 xã Hồng Hà

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ Ô DIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; Số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ

chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống chiếu sáng đường 20m đi đường vành đai 4 xã Hồng Hà;

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND xã Ô Diên về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Hệ thống chiếu sáng đường 20m đi đường vành đai 4 xã Hồng Hà;

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND xã Ô Diên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống chiếu sáng đường 20m đi đường vành đai 4 xã Hồng Hà;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND xã Ô Diên về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án/nhiệm vụ đầu tư công thuộc nhiệm vụ chi của cấp xã theo phân cấp tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố và Quyết định của UBND Thành phố;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC lập tháng 3/2026;

Căn cứ Tờ trình số 158/2026/TTr-DSC ngày 13/3/2026 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 thuộc dự án;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 164/2026/BC-HDC ngày 16/3/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HDC;

Xét đề nghị của Bộ phận quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình với những nội dung chính sau:

E-HSMT gồm:

1. Phần Thuyết minh E-HSMT:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu.

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Phần bản vẽ:

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chỉnh sửa theo Kết quả thẩm định số 48/KTHTĐT-TĐ ngày 21/04/2025 của Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị huyện Đan Phượng và được UBND huyện Đan Phượng phê duyệt tại Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 21/4/2025.

Điều 2. Các bộ phận của Ban quản lý dự án căn cứ các nội dung được duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch đấu thầu đã duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Anh Dũng