

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Số: 1797/QĐ-QTPC

Phụ lục 1B-TT79/BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 22 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
gói thầu: 01/KT-2026: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
các dự án ĐTXD năm 2026 - đợt 1

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 657/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-QTPC ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01/KT-2026: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các dự án ĐTXD năm 2026 - đợt 1;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-QTPC ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01/KT-2026: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các dự án ĐTXD năm 2026 - đợt 1;

Căn cứ Tờ trình ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: 01/KT-2026: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các dự án ĐTXD năm 2026 - đợt 1;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 21 tháng 3 năm 2026 của Phòng QLĐT về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: 01/KT-2026: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các dự án ĐTXD năm 2026 - đợt 1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: 01/KT-2026: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các dự án ĐTXD năm 2026 - đợt 1 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Trưởng ban QLDA ĐTXD và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Trưởng ban QLDA ĐTXD và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ QTPC;
- Ban QLDA ĐTXD, Tổ CG (thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

Hoàng Hiếu Trung