

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu GT-3.1: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026 thuộc công trình Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026, Sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực miền Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công

ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-EVN SPC ngày 09/5/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Quy trình thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-HĐTV ngày 08/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 3785/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2026 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-PCLĐ ngày 21/01/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc giao thực hiện các công trình thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-PCLĐ ngày 12/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-PCLĐ ngày 06/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công tổng dự toán Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-PCLĐ ngày 06/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công tổng dự toán Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-PCLĐ ngày 18/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gộp thuộc các công trình: sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026, sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-PCLĐ ngày 19/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu đầu thầu rộng rãi Gói thầu GT-3.1: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-PCLĐ ngày 19/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu 2.1: Xây lắp và Gói thầu 3.1: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu GT-3.1: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026 do Tổ chuyên gia lập tháng 3/2026;

Căn cứ Tờ trình số 883/QLDA ngày 20/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu GT-3.1: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026;

Xét Báo cáo thẩm định số 439/ĐT ngày 23/3/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu GT-3.1: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương

*năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu GT-3.1: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Trưởng Ban Quản lý dự án, Trưởng các phòng Kế hoạch và Vật tư, Tài chính Kế toán, Quản lý Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban QLDA;
- Phòng KHVT, TCKT;
- Lưu: VT, QLĐT, NXT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Đoan

NỘI DUNG E-HSMT

Gói thầu GT-3.1: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026 thuộc công trình Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026, Sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026

1. Tài liệu mẫu để chuẩn bị E-HSMT:

- Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Mẫu số 6A E-HSMT dịch vụ tư vấn qua mạng (Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
- Mẫu số 3A mẫu báo cáo thẩm định E-HSMT (kèm theo thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính).

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói

5. Thời gian thực hiện Gói thầu: 75 ngày

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

7. Ngôn ngữ E-HSMT và hợp đồng: Tiếng Việt.

8. Hiệu lực hồ sơ dự thầu (E-HSDT): ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

9. Tên và phạm vi của gói thầu: Giám sát thi công Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc năm 2026, Công trình sửa chữa nhà làm việc Điện lực Đơn Dương năm 2026 và Công trình sửa chữa Văn phòng làm việc Điện lực Đức Trọng năm 2026.

10. Giá dự thầu: Bao gồm tất cả chi phí để thực hiện gói thầu.

11. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam.

12. Phương pháp đánh giá E-HSDT:

- Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm.
- Đánh giá về giá: Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.
- Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất.

13. Hiệu lực hợp đồng: Theo quy định trong E-HSMT.

14. Điều kiện thanh toán: Theo quy định trong E-HSMT.