

Số: 82/QĐ-BQLDA

Sơn La, ngày 24 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói 08: Giám sát thi công thuộc dự án Cầu qua sông Mã bản Pe Tiến (Cầu Phiêng Pe), xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024 và ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 490/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 về phân bổ chi tiết nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025 (đợt 1); số 373/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 về phê duyệt dự án Cầu qua sông Mã bản Pe Tiến (Cầu Phiêng Pe), xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Ban QLDAGT: số 25/QĐ-BQLDA ngày 31/01/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 59/QĐ-BQLDA ngày 13/3/2026 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế BVTC); số 61/QĐ-BQLDA ngày 15/3/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu; số 64/QĐ-BQLDA ngày 17/3/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu qua sông Mã bản Pe Tiến (Cầu Phiêng Pe), xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 04/TTr-TCG ngày 23/3/2026 và Báo cáo thẩm định số 40/BCTĐ-TTĐ ngày 24/3/2026 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói 08: Giám sát thi công thuộc dự án: Cầu qua sông Mã bản Pe Tiến (Cầu Phiêng Pe), xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ Chuyên gia lựa chọn nhà thầu, phòng Quản lý dự án 1 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo nội dung hồ sơ mời thầu được duyệt; tuân thủ quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Kỹ thuật; Hành chính - Tổng hợp; Quản lý dự án 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (b/c);
- Tổ Chuyên gia LCNT;
- Lưu: VT, TTĐ (Thính).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Thử