

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Số: 655/QĐ-PTC4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Dự án: Nâng công suất các MBA 110kV tại TBA 220kV Nhà Bè từ 2x40MVA
lên 2x63MVA

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2025 của Hội đồng thành viên EVN về ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc thành lập Ban quản lý dự án kiêm nhiệm tại các đơn vị trực thuộc EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 30/01/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc giao Công ty Truyền tải điện 4 làm chủ đầu tư Dự án Nâng công suất các MBA 110kV tại TBA 220kV Nhà Bè từ 2x40MVA lên 2x63MVA;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-PTC4 ngày 03/3/2026 của Giám Đốc Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí công tác Tư vấn Khảo sát, lập BC KTKT ĐTXD và HSMT; Tư vấn thẩm tra BC KTKT ĐTXD Dự án Nâng công suất các MBA 110kV tại TBA 220kV Nhà Bè từ 2x40MVA lên 2x63MVA;

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-PTC4 ngày 11/03/2026 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - đợt 1 công trình: Nâng công suất các MBA 110kV tại TBA 220kV Nhà Bè từ 2x40MVA lên 2x63MVA Gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập BC KTKT ĐTXD và HSMT; Tư vấn thẩm tra BC KTKT ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-PTC4 ngày 16/03/2026 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án;

Xét Tờ trình của Tổ chuyên gia và Báo cáo thẩm định E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- P.KH, P.TCKT, P.KTTTPC;
- Lưu: VT, P.KH, P.ĐTXD.

