

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG

(Thông tư số 79/2025/TT-BTC

ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Gói thầu:** Thuê hạ tầng phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Dự toán:** Một số nhiệm vụ thực hiện năm 2026 thuộc Quyết định số 2037/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao Phòng Chuyển đổi số nội bộ
- Chủ đầu tư:** Trung tâm Công nghệ thông tin

Hà Nội, năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thuê hạ tầng phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của
Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự toán mua sắm: một số nhiệm vụ thực hiện năm 2026 thuộc Quyết định số
2037/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
giao Phòng Chuyển đổi số nội bộ

Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin

Số: 01/BCĐG-HATANG-JTSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thuê hạ tầng phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của
Bộ Khoa học và Công nghệ

Thuộc dự toán mua sắm: một số nhiệm vụ thực hiện năm 2026 thuộc Quyết định
số 2037/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ giao Phòng Chuyển đổi số nội bộ

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Tên dự toán mua sắm: một số nhiệm vụ thực hiện năm 2026 thuộc Quyết định số 2037/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao Phòng Chuyển đổi số nội bộ;
- Tên gói thầu: Thuê hạ tầng phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Số KHLCNT: PL2600056006 thời điểm đăng tải 13/03/2026 09:23;
- Số E-TBMT: IB2600109775 thời điểm đăng tải 24/03/2026 11:22;

- Giá gói thầu: **1.143.687.600 VND** (Bằng chữ: Một tỷ một trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm đồng./.);

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3, 2026;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng;

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 21/QĐ-TTCNTT ngày 12/3/2026 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt dự toán chi tiết tại Quyết định số 20/QĐ-TTCNTT ngày 11/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin;

+ Quyết định số 29/QĐ-TTCNTT ngày 24/3/2026 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thuê hạ tầng phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số nhiệm vụ được phê duyệt dự toán chi tiết tại Quyết định số 20/QĐ-TTCNTT ngày 11/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc dự toán chi tiết một số nhiệm vụ thực hiện năm 2026 thuộc Quyết định số 2037/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao Phòng Chuyển đổi số nội bộ;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 1303.01/2026/HĐTV ngày 13/03/2026 giữa Trung tâm công nghệ thông tin và Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Viễn thông JTSC về việc thực hiện Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Thuê hạ tầng phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ”;

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Viễn thông JTSC thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-JTSC ngày 13/03/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu “Thuê hạ tầng phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ”; thuộc dự toán mua sắm một số nhiệm vụ thực hiện năm 2026 thuộc Quyết định số 2037/QĐ-BKH-CN ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao Phòng Chuyển đổi số nội bộ.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Tú Anh	Tổ trưởng	Chủ trì thực hiện phân công công việc cho các thành viên trong tổ; Chịu trách nhiệm chính về các hạng mục kỹ thuật của gói thầu trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

2	Bùi Minh Phương	Tổ viên	Thực hiện lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu theo sự phân công của tổ trưởng; Chịu trách nhiệm về chuyên môn trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Hoàn thiện về thủ tục và các sản phẩm của gói thầu.
---	-----------------	---------	--

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các thành viên tổ chuyên gia nghiên cứu độc lập, sau đó đánh giá, trao đổi. Khi tất cả các ý kiến trong tổ chuyên gia đã thống nhất, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ được lập và các thành viên của tổ chuyên gia ký xác nhận trước khi chuyển cho Chủ đầu tư.

Trường hợp trong tổ chuyên gia có một số thành viên có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì có quyền bảo lưu ý kiến. Tổ chuyên gia sẽ tổng hợp ý kiến bảo lưu của thành viên đó kèm theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

BIÊN BẢN MỞ THẦU

Thông tin chung	
Mã TBM	182600109775
Tên gói thầu	Thuê hạ tầng phục vụ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ
Tên chủ đầu tư	Trung tâm Công nghệ thông tin
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	02/04/2026 10:07
Lĩnh vực	Phi tư vấn

Thông tin gói thầu	
Mã KHLCNT	PL2600056006
Tên kế hoạch LCNT	Thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt dự toán chi tiết tại Quyết định số 20/QĐ-TTCT ngày 11/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Loại hợp đồng	Tron gói
Thời gian thực hiện gói thầu	9 tháng
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một tài hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	02/04/2026 10:00
Giá gói thầu	1.143.687.600 VND

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0318811225	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUESTAR	999.000.000	0	999.000.000	40	15.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	70	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	vn0100684378	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)	1.076.605.200	0	1.076.605.200	40	15.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	70	Xem chi tiết tại

Tài liệu được in từ Hệ thống e-OP tại địa chỉ <https://mua sắm công.mpi.gov.vn>.

		VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)					đơn dự thầu		mẫu tiến độ
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ BlueStar	Đạt
2	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH)	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ BlueStar	Đạt
2	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH)	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT).*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có).*

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ BlueStar	Không đạt	

2	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH)	Không đạt	
---	---	-----------	--

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

1. Nhà thầu Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ BlueStar

- Không có tài liệu hoặc hình ảnh chứng minh tài nguyên máy chủ ảo có thể cung cấp khi tham gia dự thầu;

- Không có hình ảnh chứng minh đáp ứng các tính năng đối với phần mềm quản trị.

- Nhà thầu trình bày giải pháp kỹ thuật sơ sài không có sơ đồ, hình ảnh mô tả gộp chung nhiều đầu mục với nhau.

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH).

- Nhà thầu có hình ảnh không chứng minh đáp ứng các tính năng đối với phần mềm quản trị.

- Giải pháp triển khai hệ thống chỉ có hình ảnh không có thuyết minh phương án triển khai

- Nhà thầu không có bảng tiến độ triển khai gồm các nội dung công việc triển khai và thời gian thực hiện hợp đồng chi tiết hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu có trình bày kế hoạch công tác, thực hiện công việc nhưng nội dung chưa đầy đủ, Thiếu phần công việc vận hành hệ thống.

- Nhà thầu có cam kết về tiến độ thực hiện nhưng chỉ ghi cam kết ko có thời

gian cụ thể, không có tiến độ cụ thể

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Không có*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Không có*

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số

06

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ BlueStar	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH)
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất		

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ BlueStar	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH)
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC: Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 02/4/2026 đến ngày 14/04/2026 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng: Nguyễn Tú Anh

Chữ ký: _____

Tổ viên: Bùi Minh Phương

Chữ ký: _____

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG JTSC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tú Anh

