

Số: /QĐ-BQLDA

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp mở rộng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được điều chỉnh bởi luật Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chủ trương đầu tư dự án Tuyến kè sông Maspero từ đường cầu Chữ Y đến đường D7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

Căn Cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2026 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải);

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BQLDA ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh

Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải);

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư điều chỉnh dự Nâng cấp mở rộng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải).

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-BQLDA, ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án: Nâng cấp mở rộng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải);

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr.HSMT.2026, ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ STD về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp mở rộng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 41/BCTĐ-XL ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Xuân Lộc về Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp mở rộng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải);

Xét đề nghị của trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp mở rộng và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (nay là các phường, xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, các phòng chức năng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- PGĐ Đặng Thụy Minh Tường (để biết);
- P.QLDA6, P.KT-TĐ;
- Lưu VP, KH-TH (Nhân).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Sử Sáu Em