

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu 02.XL CTTBA HBT(197.1)ĐTXD/2026: Thi công xây lắp
Thuộc công trình: Cải tạo các trạm biến áp trên tuyến phố Hai Bà Trưng, Trần
Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư, Bông Nhuộm, Quang Trung, Lê
Duẩn năm 2026 thuộc kế hoạch BCD 197 UBND TP Hà Nội**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/12/2024 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nghị định số 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ quyết định số 401/QĐ-EVN ngày 14/10/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định 10699/QĐ-EVNHA NOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ quyết định 10848/EVNHA NOI-TCNS ngày 10/11/2025 Về việc hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm tại các Công ty Điện lực trong Tổng công ty;

Căn cứ quyết định số 733/QĐ-PCHOANKIEM ngày 18/7/2025 về việc thành lập hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm Công ty Điện lực Hoàn Kiếm; Quyết định số 5693/QĐ-PCHOANKIEM ngày 20/11/2025 về việc kiện toàn nhân sự Ban QLDAKN Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ quyết định số 1773/QĐ-PCHOANKIEM ngày 06/03/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt BCKTKT công trình “Cải tạo các trạm biến áp trên tuyến phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư, Bông Nhuộm, Quang Trung, Lê Duẩn năm 2026 thuộc kế hoạch BCD 197 UBND TP Hà Nội”;

Căn cứ văn bản số 2402/EVNHA NOI-KH ngày 19/03/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ quyết định số 2421/QĐ-PCHOANKIEM ngày 21/3/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02.XL CTTBA HBT(197.1)ĐTXD/2026: Thi công xây lắp công trình: Cải tạo các trạm biến áp trên tuyến phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư, Bông Nhuộm, Quang Trung, Lê Duẩn năm 2026 thuộc kế hoạch BCD 197 UBND TP Hà Nội;

Căn cứ vào 2462/QĐ-PCHOANKIEM ngày 23/03/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 02.XL CTTBA HBT(197.1)ĐTXD/2026: Thi công xây lắp công trình: Cải tạo các trạm biến áp trên tuyến phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư, Bông Nhuộm, Quang Trung, Lê Duẩn năm 2026 thuộc kế hoạch BCD 197 UBND TP Hà Nội;

Căn cứ tờ trình số 62/TTr-TCG ngày 01/04/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt HSMT Gói thầu 02.XL CTTBA HBT(197.1)ĐTXD/2026: Thi công xây lắp công trình: Cải tạo các trạm biến áp trên tuyến phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư, Bông Nhuộm, Quang Trung, Lê Duẩn năm 2026 thuộc kế hoạch BCD 197 UBND TP Hà Nội.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt E- HSMT Gói thầu 02.XL CTTBA HBT(197.1)ĐTXD/2026: Thi công xây lắp công trình: Cải tạo các trạm biến áp trên tuyến phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư, Bông Nhuộm, Quang Trung, Lê

Duẩn năm 2026 thuộc kế hoạch BCD 197 UBND TP Hà Nội với nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi đấu thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt VTTB và thí nghiệm công trình

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng

Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 ngày

Giá bán trọn bộ Hồ sơ mời thầu: *Miễn phí*

Giá trị bảo đảm dự thầu: 47.000.000 VNĐ

Hiệu lực bảo đảm dự thầu: 150 ngày.

Điều 2. Giao Ban QLDA kiêm nhiệm, phòng QLĐT thực hiện các bước tiếp theo của công tác lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Các Ông (Bà) Giám đốc ban QLDA kiêm nhiệm, trưởng Phòng QLĐT, P. KHVT, P.KTAT, P.TCKT căn cứ quyết định để thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Đề t/h);
- QLĐT (03 bản giấy).
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Hải