

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: “Gói thầu 3: Mua nguyên vật liệu”

Thuộc dự toán mua sắm: “Mua vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm; mua vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; mua nguyên vật liệu; mua vật tư, thức ăn, thuốc trị bệnh thủy sản; mua cây giống, hạt giống; mua con giống thủy sản; mua sắm và lắp đặt thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ mô hình trình diễn và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2026”

Kính gửi: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm; mua vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; mua nguyên vật liệu; mua vật tư, thức ăn, thuốc trị bệnh thủy sản; mua cây giống, hạt giống; mua con giống thủy sản; mua sắm và lắp đặt thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ mô hình trình diễn và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2026.
- Tên gói thầu: “Gói thầu 3: Mua nguyên vật liệu”
- Số KHLCNT: PL2600064860 thời điểm đăng tải 20/03/2026;
- Số E-TBMT: IB2600111473 - 00 thời điểm đăng tải 24/03/2026;
- Giá gói thầu: 2.309.314.000 VND
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-TTNC ngày 16/03/2026 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mua vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm; mua vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; mua nguyên vật liệu; mua vật tư, thức ăn, thuốc trị bệnh thủy sản; mua cây giống, hạt giống; mua con giống thủy sản; mua sắm và lắp đặt thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ mô hình trình diễn và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-TTNC ngày 24/03/2026 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Gói thầu 3: Mua nguyên vật liệu” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mua vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm; mua vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; mua nguyên vật liệu; mua vật tư, thức ăn, thuốc trị bệnh thủy sản; mua cây giống, hạt giống; mua con giống thủy sản; mua sắm và lắp đặt thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ mô hình trình diễn và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2026”;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá E-HSMT thì bổ sung nội dung sau:

- Căn cứ hợp đồng số số 08/2026/HĐTV-BT ngày 20/03/2026 ký kết giữa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao và Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Bảo Tín thực hiện gói thầu “Gói thầu 8: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT” dự toán “Mua vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm; mua vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; mua nguyên vật liệu; mua vật tư, thức ăn, thuốc trị bệnh thủy sản; mua cây giống, hạt giống; mua con giống thủy sản; mua sắm và lắp đặt thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ mô hình trình diễn và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2026”.

- Quyết định số 320/QĐ-BT ngày 20/03/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Bảo Tín về việc thành lập Tổ chuyên gia Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Ngọc Tô	Thành viên	Phụ trách lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT.

2	Nguyễn Thị Yến Ly	Tổ trưởng	Phụ trách lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, tổng hợp báo cáo.
---	-------------------	-----------	--

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các thành viên làm việc độc lập trong quá trình đánh giá theo các phần công việc đã được giao (thể hiện trong quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu). Tổ trưởng tổ chuyên gia căn cứ vào báo cáo của các thành viên sẽ tổng hợp lại và hoàn thiện bảng báo cáo đánh giá E-Hồ sơ dự thầu.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG VIỆT	2.309.314.000	2.239.986.316	-	2.239.986.316

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 3

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG VIỆT	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG VIỆT	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

- Không đáp ứng yêu cầu về Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế tại Mục 2- Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT, cụ thể:

+ Tại thời điểm đóng thầu nhà thầu còn thiếu nghĩa vụ Thuế TNDN số tiền 91.385.162 VND.

+ Chủ đầu tư có văn bản số 275/TTNC-NCTT ngày 08/04/2026 v/v làm rõ E-HSDT gói thầu “Gói thầu 3: Mua nguyên vật liệu”.

+ Nhà thầu có văn bản số 02/2026/CV-HV ngày 10/04/2026 thời điểm : Nhà thầu bổ sung giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước thuế TNDN ngày nộp 10/04/2026.

→ Theo yêu cầu nhà thầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu: Do đó Nhà thầu thực hiện nộp bổ sung sau thời điểm đóng thầu nên không được xem xét, TCG xác định nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo HSMT;

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

+ Chủ đầu tư có văn bản số 275/TTNC-NCTT ngày 08/04/2026 v/v làm rõ E-HSDT gói thầu “Gói thầu 3: Mua nguyên vật liệu”.

+ Nhà thầu có văn bản trả lời số 02/2026/CV-HV ngày 10/04/2026 và tài liệu đính kèm.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG VIỆT	Không đánh giá	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có).

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG VIỆT
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không đánh giá
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không đánh giá
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá
5	$\Delta U\mathring{D}$ (nếu có)	Không đánh giá
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSĐT

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG VIỆT
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSĐT*	Không đánh giá

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 03/04/2026 đến ngày 13/04/2026.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:

- Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

- Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Kiến nghị

Do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư:

- Thực hiện hủy thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
- Xem xét, rà soát lại E-HSMT (nếu cần) để tổ chức lựa chọn nhà thầu lại theo quy định.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu trực thuộc Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Bảo Tín.

Họ tên

Chức vụ

Ký tên

Nguyễn Thị Yên Ly

Tổ trưởng



Nguyễn Ngọc Tô

Tổ viên

