

Số: 15 /QĐ-VKS

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Quản lý dự án
Dự án thành phần 2: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 thuộc dự án xây
dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật
số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/6/2025 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối
tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn
việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-VKSTC ngày 24/12/2025 của VKSND tối
cao về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân
dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 327a/QĐ-VKS ngày 26/12/2025 của Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án Xây dựng
trụ sở Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 02/02/2026 của Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai
đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1;

Xét Tờ trình số 18/TTr-COVICO ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Công ty
TNHH tư vấn đầu tư xây dựng COVICO về việc trình phê duyệt E-HSMT và báo
cáo thẩm định HSMT số 06/BCTĐ.26 ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Công ty
tư vấn đầu tư xây dựng Phát Lam Sơn (TNHH).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Quản lý dự án thuộc dự án thành phần 2: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 thuộc dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1.

2. Địa điểm thực hiện: xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

3. Chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

4. Tên gói thầu: Gói thầu: Quản lý dự án.

5. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương.

6. Nội dung E-HSMT gồm:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định phê duyệt, Chủ đầu tư giao cho Bộ phận giúp việc kết hợp với tư vấn đấu thầu triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của quá trình đấu thầu, đảm bảo đúng trình tự và thời gian theo Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. *Thy*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổ giúp việc;
- Lưu: VT, KT(02)

VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Thanh Trúc