

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Thọ và Lai Vung (năm 2026 bổ sung)

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Thọ và Lai Vung (năm 2026 bổ sung) thuộc công trình Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Cao Lãnh (năm 2026 bổ sung); Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Cao Lãnh (năm 2026 bổ sung); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Mỹ Thọ (năm 2026 bổ sung); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Lai Vung (năm 2026 bổ sung)

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 03 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam và Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 3784/QĐ-EVN SPC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2026 cho Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-PCĐT ngày 20 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc giao quản lý A và thực hiện các công trình sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-PCĐT ngày 07 tháng 3 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn lưới điện Công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Cao Lãnh (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-PCĐT ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn lưới điện Công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Cao Lãnh (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-PCĐT ngày 02 tháng 3 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn lưới điện Công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Mỹ Tho (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-PCĐT ngày 03 tháng 3 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn lưới điện Công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Lai Vung (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-PCĐT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Tho và Lai Vung (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-PCĐT ngày 19 tháng 03 năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng, Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Tho và Lai Vung (năm 2026 bổ sung);

Căn cứ Dự thảo E-HSMT - Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Tho và Lai Vung (năm 2026 bổ sung) do Tổ chuyên gia lập;

Xét Tờ trình số 539/KT ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Tho và Lai Vung (năm 2026 bổ sung);

Xét Báo cáo số 447/ĐT ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Tổ thẩm định về kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Tho và Lai Vung (năm 2026 bổ sung);

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Tho và Lai Vung (năm 2026 bổ sung), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kỹ thuật, Tổ chuyên gia; Các Trưởng phòng: Kỹ thuật, Tài chính Kế toán, Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó Giám đốc KT ĐTXD;
- Lưu: VT, ĐT Thịnh(5).

GIÁM ĐỐC

Thái Minh Cường

Phụ lục

NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT

Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Thọ và Lai Vung (năm 2026 bổ sung)
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Thọ và Lai Vung (năm 2026 bổ sung)
thuộc công trình Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Cao Lãnh (năm 2026 bổ sung); Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Cao Lãnh (năm 2026 bổ sung); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Mỹ Thọ (năm 2026 bổ sung); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực Lai Vung (năm 2026 bổ sung)

1. Tên và quy mô của gói thầu:

a) Tên gói thầu: Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Thọ và Lai Vung (năm 2026 bổ sung).

b) Quy mô gói thầu: Theo dự toán gói thầu được duyệt.

c) Địa điểm gói thầu: Khu vực phường Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, xã Phong Mỹ, xã Mỹ Thọ, xã Phong Hòa, xã Lai Vung, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp.

2. E-HSMT:

Căn cứ theo mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nội dung như sau:

2.1. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chỉ dẫn nhà thầu.
- Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Điều kiện chung của hợp đồng.
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Biểu mẫu hợp đồng.

2.2. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu là **90 ngày** kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

2.3. Bảo đảm dự thầu: 56.000.000 đồng.

- Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu.
- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

2.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá trị hợp đồng.

2.5. Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu trúng thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

2.6. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày tính từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm các công việc: Thi công sửa chữa; Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng; Hoàn trả VTTB thu hồi, VTTB A cấp thừa; Tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu). Thời gian thực hiện gói thầu bao gồm ngày Thứ bảy, Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành gói thầu (bao gồm các công việc: **105 ngày** để chuẩn bị, thực hiện và quyết toán gói thầu + 18 tháng bảo hành).

2.8. Bảo đảm bảo hành: Bảo hành công trình bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng với giá trị bằng **5%** giá trị quyết toán của toàn bộ gói thầu và có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành.

2.9. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính: Áp dụng Quy trình 01 của Điều 30, để đánh giá E-HSDT bao gồm các nội dung đánh giá theo Phụ lục tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT đính kèm tại Tờ trình số 539/KT ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 6: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Cao Lãnh, Mỹ Tho và Lai Vung (năm 2026 bổ sung).