

Quảng Oai, ngày 31 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán
Công trình: “Đại tu trụ sở Công ty Điện lực Sơn Tây khu vực xã Quảng Oai”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Thông báo số 2302/TB-EVNHA NOI ngày 17/03/2026 về việc thực hiện công tác đấu thầu tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội theo nghị quyết 49/NQ-HĐTV ngày 09/03/2026;

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-EVNHA NOI ngày 24/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục sửa chữa lớn bổ sung năm 2026 Công ty Điện lực Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 2422/QĐ-PCSONTAY ngày 27/03/2026 Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Đại tu trụ sở Công ty Điện lực Sơn Tây khu vực xã Quảng Oai”;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-PCSONTAY ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt dự toán Gói thầu Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Đại tu trụ sở Công ty Điện lực Sơn Tây khu vực xã Quảng Oai”;

Căn cứ tờ trình số 84/TCG ngày 30/03/ 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Đại tu trụ sở Công ty Điện lực Sơn Tây khu vực xã Quảng Oai”;

Xét Báo cáo số 241/TTĐ ngày 30/03/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Đại tu trụ sở Công ty Điện lực Sơn Tây khu vực xã Quảng Oai”;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Đại tu trụ sở Công ty Điện lực Sơn Tây khu vực xã Quảng Oai”.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư và các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Lê Sỹ Ngọc