

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị
công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm**

Dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ-Móng Cái)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN KHE CHÀM-TKV

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số: 90/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-TKV ngày 16/08/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Than Khe Chàm-TKV;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-TKV ngày 16/5/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v Phê duyệt kế hoạch chi Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi năm 2025 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 5328/TKV-TCNS ngày 19/9/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v: Hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm;

Căn cứ Quyết định số: 6046/QĐ-VKCC ngày 22/7/2025 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV "Về việc Phê duyệt Đề cương - Dự toán kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái); STTS: 68/2006 Công ty Than Khe Chàm-TKV";

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-VKCC ngày 25/02/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc phê duyệt dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái)”;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu” dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái);

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-VKCC ngày 30/3/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái);

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-VKCC ngày 30/3/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc phê duyệt Dự toán các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái).

Xét Tờ trình số 2730/TTr-VKCC ngày 07/4/2026 của Tổ chuyên gia tư vấn lập E-HSMT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm thuộc dự án: Cải tạo công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm (Trà Cỏ - Móng Cái) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao các ông phó Giám đốc, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định trong đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông phó Giám đốc, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định trong đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: ĐTM, Hi(06b).



Lê Đình Dương