

Số: 150/QĐ-BQL

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 22: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 18/12/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BQL ngày 17/12/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-BQL ngày 25/3/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29;

Căn cứ các Quyết định: số 125/QĐ-BQL ngày 25/3/2026, số 134/QĐ-BQL ngày 29/3/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu, các Gói thầu số 21, 22 và 25 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29;

Căn cứ Hợp đồng số 230/2025/HĐ-TV ngày 12/12/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh về việc thực hiện Gói thầu số 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bước thực hiện dự án, Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29;

Theo đề nghị Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 03/TTr-QM-213 ngày 31/12/2025 và của Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư tại văn bản số 86/KHĐT ngày 02/4/2026; đề xuất của Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số /BC-KTTĐ ngày 03/4/2026..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 22: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29, với nội dung chính sau:

I. Thủ tục đấu thầu

- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

II. Điều khoản tham chiếu

- Điều khoản tham chiếu

III. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Trưởng các phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định; Tổ chuyên gia và Tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức, tham mưu lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định; Tổ chuyên gia và Tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- GD, PGD Ban (A.Phương);
- Lưu: VT, KTTĐ.

GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Vĩnh