
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 
a) Tên Dự án: Bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ trên địa bàn quản lý 

của UBND phường Thạch Khôi năm 2026. 
b) Tên gói thầu: Bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ trên địa bàn quản 

lý của UBND phường Thạch Khôi năm 2026. 
c) Địa điểm thực hiện dự án: Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng. 

d) Tên Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Thạch Khôi. 
e) Nguồn vốn: Chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026. 
f) Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2026. 
g) Quy mô Dự án: 

Theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND phường Thạch 
Khôi về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Bảo dưỡng 
thường xuyên cầu, đường bộ địa bàn quản lý của UBND phường Thạch Khôi năm 
2026. 

2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: 
Nhằm Bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ địa bàn quản lý của UBND 

phường Thạch Khôi năm 2026. 

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA GÓI THẦU: 
Nhà thầu phải thực hiện và hoàn thiện tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành 

của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của gói thầu. 
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 

các hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ Nhà thầu phải: 
- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động. Đảm bảo trật tự 

an toàn khi thực hiện gói thầu không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao 
động. 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường nhằm tránh 
gây thiệt hại về tài sản và người tại nơi làm việc và khu vực lân cận. 
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ tài sản, nguyên vật 

liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thực hiện gói thầu. 
+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà 
thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

+ Tổ chức thực hiện dịch vụ đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn 
thành đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 



+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của 
Nhà thầu theo hợp đồng. 

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong thời gian 
thực hiện dự án. 
+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu 

mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực 
hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó 
làm việc nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong quá trình 
triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà 
thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

* Yêu cầu về chất lượng vật tư, thiết bị 
Tất cả các loại vật tư, vật liệu thực hiện gói thầu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất 
xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phải là những thiết bị tốt, có công suất phù 
hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. 

* Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ 
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, 
nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. 
* Các yêu cầu về vệ sinh môi trường 
- Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo đảm bảo qui định 

giao thông đô thị, không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của 
các công trình lân cận. 

- Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi, tổng vệ sinh các hạng 
mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực tại các điểm tập kết. 
* Các yêu cầu về an toàn lao động 
- Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho 
mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm báo về các tai nạn xẩy ra trong hoặc ngoài hiện 
trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào có 
liên quan trực tiếp hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời nói, 
sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra. 



- Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết 
để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác khỏi bị nguy hiểm do các 
phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

- Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện 
các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy và đảm bảo luôn có 
đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc dù 
công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 

* Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ gói thầu 
hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT. 
- Những thiết bị xe máy của nhà thầu đều là loại được lựa chọn có công 

suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi 
trường. 

- Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời 
chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu. 

4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận; 
2. Kế hoạch công tác. 

5. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM: 
Cơ sở giám sát: Các tiêu chí chất lượng giám sát theo các quy định hiện 
hành của nhà nước. 
a) Công tác giám sát. 
- Căn cứ tiêu chí chất lượng gói thầu và các quy định hiện hành; 
- Giám sát thường xuyên hàng ngày: Trong quá trình giám sát thường 

xuyên, khi phát hiện các hạng mục công việc không đạt yêu cầu theo tiêu chí thì 
giám sát (chủ đầu tư) ghi nhật ký giám sát yêu cầu nhà khắc phục; sau đó kiểm 
tra lại trong ngày, nếu nhà thầu không khắc phục, hoặc khắc phục chưa đạt yêu 
cầu thì sẽ trừ khối lượng đó trong ngày với phạm vi khối lượng không đạt yêu 
cầu đó; 

- Đối với giám sát và kiểm tra định kỳ: nếu có hạng mục nào không đạt 
yêu cầu thì bị trừ khối lượng trong thời gian không đạt yêu cầu. Giám sát (chủ 
đầu tư) ghi nhật ký giám sát hoặc lập biên bản hiện trường. 

- Đối với kiểm tra đột xuất: nếu có các khối lượng công việc hay hạng 
mục không đạt yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu và căn cứ vào mức 



độ, tình huống cụ thể để giảm trừ khối lượng. Trong trường hợp này, giám sát 
(chủ đầu tư) phải lập biên bản hiện trường. Trong trường hợp tại hiện trường 
không có cán bộ của đơn vị thực hiện, giám sát chủ đầu tư có thể mời đại diện 
chính quyền địa phương hoặc người dân xác nhận. 

b) Công tác nghiệm thu khối lượng: 
Hàng tháng, hàng quý căn cứ vào kết quả giám sát, các đơn vị A-B tổ chức 

nghiệm thu kỹ thuật, đánh giá kết quả thực hiện về các mặt khối lượng, chất 
lượng làm cơ sở nghiệm thu và thanh quyết toán các công việc được trong gói 
thầu. 

 

 


