

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-ĐLDKCM-KHVT

Cà Mau, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu  
“Trang bị khẩn vật tư thay thế cho hệ thống chữa cháy, cầu trục  
NMD Cà Mau 2”

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-ĐLDK ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc đổi tên các Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trong hoạt động quản lý đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-ĐLDK ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-ĐLDK ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc Giao Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 cho Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-ĐLDKCM-TCHC ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-ĐLDKCM-TCHC ngày 06 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau về việc phê duyệt và ban hành Quy định mua sắm hàng hóa và dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-ĐLDKCM-KT ngày 04 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau về việc phê duyệt phạm vi công việc và dự toán “Trang bị khẩn vật tư thay thế cho hệ thống chữa cháy, cầu trục NMD Cà Mau 2”;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-ĐLDK ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Trang bị khẩn vật tư thay thế cho hệ thống chữa cháy, cầu trục NMD Cà Mau 2”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Trưởng phòng Kỹ thuật và Trưởng phòng Tài chính Kế toán tại Tờ trình số 111/NB-KHVT ngày 01 tháng 4 năm 2026.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Trang bị khẩn vật tư thay thế cho hệ thống chữa cháy, cầu trục NMD Cà Mau 2” với nội dung như đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch Vật tư làm đầu mối, phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Kỹ thuật tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT (T.K.Linh).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hồ Tuấn Kiệt**