

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Số: 1615/QĐ-
EVNHANOIPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 3 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 6: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp
Công trình: Hạ điện áp lộ 370E1.4 giai đoạn 1 và các TBA từ sau dao 48A
Lại Yên đến Dao 2 Đào Nguyên Trôi lộ 372 E1.31

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHA NOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 11393/EVNHA NOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 12581/QĐ-EVNHA NOI ngày 25/12/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, công trình “Xây dựng trạm biến áp 110kV Yên Viên và nhánh rẽ”;

Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-EVNHA NOI ngày 25/03/2026 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện dự án) thuộc dự án “Hạ điện áp lộ 370E1.4 giai đoạn 1 và các TBA từ sau dao 48A Lại Yên đến Dao 2 Đào Nguyên Trôi lộ 372 E1.31”;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-EVNHA NOI PMB ngày 01/04/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội về việc phê duyệt dự toán gói thầu 6: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp, công trình “Hạ điện áp lộ 370E1.4 giai đoạn 1 và các TBA từ sau dao 48A Lại Yên đến Dao 2 Đào Nguyên Trôi lộ 372 E1.31”;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 10/02/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội Về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định Gói thầu 6: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp; Công trình “Hạ điện áp lộ 370E1.4 giai đoạn 1 và các TBA từ sau dao 48A Lại Yên đến Dao 2 Đào Nguyên Trôi lộ 372 E1.31”;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu đấu thầu qua mạng (E-HSMT), gói thầu 6: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp thuộc công trình trên;

Xét Công văn số 458/KHVT ngày 02/04/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu 6: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp, thuộc công trình “Hạ điện áp lộ 370E1.4 giai đoạn 1 và các TBA từ sau dao 48A Lại Yên đến Dao 2 Đào Nguyên Trôi lộ 372 E1.31” từ ngày 02/04/2026;

Căn cứ Văn bản số 2881/KT ngày 02/04/2026 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu 6: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp, thuộc công trình trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kỹ thuật Ban QLDA Lưới điện Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 6: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp, công trình “Hạ điện áp lộ 370E1.4 giai đoạn 1 và các TBA từ sau dao 48A Lại Yên đến Dao 2 Đào Nguyên Trôi lộ 372 E1.31”, với nội dung theo file đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- PGĐ Nguyễn Nam Thanh;
- KHVT;
- TCKT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, KT.

Phạm Văn Thắng