

Số: 27/BCĐG-QTKH

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

Gói thầu số 03: Điều tra, xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Cao Bằng

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện nhiệm vụ Điều tra, xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng;
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện nhiệm vụ Điều tra, xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Cao Bằng
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Điều tra, xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Cao Bằng
- Số KHLCNT: PL2600056906 - 00 thời điểm đăng tải 13/03/2026 16:17;
- Số E-TBMT: IB2600129508 - 00 thời điểm đăng tải 03/04/2026 16:21;
- Giá gói thầu: 590.060.288 VND
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, II năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
- Các văn bản pháp lý liên quan: *Chi tiết đính kèm tại phụ lục đính kèm báo cáo này.*

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 05/HĐTV-QTKH ngày 24/03/2026 giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng và Công ty TNHH Quốc tế Khánh Hồng về việc Tư

vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu số 03: Điều tra, xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Cao Bằng;

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Quốc tế Khánh Hồng thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-QTKH ngày 27/03/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDXKT gói thầu: Thực hiện nhiệm vụ Điều tra, xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Cao Bằng.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Bà Nguyễn Hương Trà	Tổ trưởng	Chủ trì lập E-HSMT và đánh giá E-HSDXKT
2	Bà Nguyễn Xuân Hương	Tổ viên	Chủ trì lập E-HSMT và đánh giá E-HSDXKT
3	Ông Trần Đức Anh	Tổ viên	Chủ trì lập E-HSMT và đánh giá E-HSDXKT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Làm việc theo nhóm trong suốt quá trình đánh giá. Các ý kiến của các thành viên trong tổ chuyên gia có giá trị như nhau. Trường hợp thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến không thống nhất thì các ý kiến được bảo lưu trong báo cáo đánh giá.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

1. Biên bản mở thầu đính kèm tại phụ lục đính kèm báo cáo này.

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDXKT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01):

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty CP khoa học - công nghệ và quản lý rừng bền vững	ĐẠT

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDXKT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không

3. Đánh giá chi tiết E-HSDXKT

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSDXKT (lập theo Mẫu số 02), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty CP khoa học - công nghệ và quản lý rừng bền vững	KHÔNG ĐẠT	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐXKT:

- Nhà thầu có đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công việc, các công việc đặc thù nhưng không rút ngắn được tiến độ thực hiện.

- Nhân sự chưa có kinh nghiệm trong dự án về xác định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có.

d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Đề nghị huỷ thầu với lý do: E-HSDT của nhà thầu tham dự không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT (Căn cứ theo khoản 1, điều 17 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội).

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có

3. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu đã diễn ra một cách công bằng, minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh và tuân thủ theo các quy định của nhà nước về đấu thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ chuyên gia đấu thầu

Các thành viên

Tổ trưởng

Nguyễn Xuân Hương

.....

Nguyễn Hương Trà

Trần Đức Anh

.....