

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự toán mua sắm và gói thầu.

- Tên gói thầu: Hỗ trợ 10 doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng dưới 1000TOE/năm thực hiện kiểm toán năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tên dự toán mua sắm: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của Bộ Công Thương, nguồn chi thường xuyên (vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu cho Việt Nam).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

2. Mục tiêu của gói thầu

- Nâng cao nhận thức và hỗ trợ/ thúc đẩy các cơ sở sử dụng năng lượng cạnh trọng điểm áp dụng thực hiện kiểm toán năng lượng;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các CSSDNL cạnh trọng điểm trong công nghiệp.

II. Phạm vi công việc:

1. Nội dung thực hiện:

- Lựa chọn 10 cơ sở sử dụng năng lượng cạnh trọng điểm trong công nghiệp tham gia chương trình;

- Khảo sát đánh giá hiện trạng năng lượng cho 10 doanh nghiệp thông qua bản câu hỏi đánh giá hiện trạng hoặc khảo sát trực tiếp;

- Thực hiện kiểm toán năng lượng, tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng cho 10 doanh nghiệp, gồm các nội dung cơ bản:

+ Khảo sát chi tiết nhà máy;

+ Thu thập, đo đạc số liệu các khu vực, dây chuyền, thiết bị sử dụng năng lượng; Đánh giá và phân tích số liệu;

- + Đánh giá, phân tích công nghệ/phương pháp quản lý hiện tại của doanh nghiệp;
- + Xây dựng định mức tiêu hao năng lượng của nhà máy;
- + Đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp; Xây dựng báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết;

2. Kết quả của gói thầu

- Báo cáo kiểm toán năng lượng được triển khai cho 10 doanh nghiệp cận trọng điểm;
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

3. Thời gian thực hiện

- Bắt đầu: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian hoàn thành hợp đồng ≤ 210 ngày, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ phạm vi công việc của gói thầu.

III. Yêu cầu về sản phẩm

Các báo cáo phải nộp: Theo hợp đồng được ký, phù hợp với quy định tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, tuân thủ các quy định của nhà nước và nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ nộp báo cáo: Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư về kết quả thực hiện theo từng bước công việc cụ thể và phải cung cấp tài liệu sản phẩm và cử nhân sự để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu đang hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, có các nhân sự chủ chốt dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương; các Sở, ban, ngành (nếu có).
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu và phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.