

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu – cơ sở 2, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu – cơ sở 2.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 02255/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu và Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Luật số 57/2024/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu của Quốc hội ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư công theo hướng đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu - Cơ sở 2;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-SXD ngày 05/11/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu – cơ sở 2;

Căn cứ Công văn số 06010/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc chỉ đạo công tác phân bổ vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 02125/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh chủ đầu tư và toàn bộ kế hoạch đầu tư công đã bố trí cho các dự án sau khi hợp nhất các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh và sắp xếp các Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-BQLDAXD ngày 06/02/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu – cơ sở 2;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BQLDAXD ngày 18/3/2026 của Giám đốc Ban QLDA Xây dựng tỉnh về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 03: Thi công cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu – cơ sở 2, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu – cơ sở 2;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 04/TTr-TCG ngày 08/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu – cơ sở 2, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu – cơ sở 2 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các Ông Phó Giám đốc; Trưởng phòng: Hành chính – Tổ chức, Tài chính – Tổng hợp, Quản lý xây dựng công trình, Quản lý dự án 3, Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (qlvb);
- Lưu: VT, P.QLXDCT (nvn).

GIÁM ĐỐC

Trịnh Thanh Sang