

Số : 881/QĐ-BVSN

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư. Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản-Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-BVSN ngày 22/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BVSN ngày 22/01/2026 của Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-BVSN ngày 02/02/2026 của Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-BVSN ngày 01/4/2026 của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 09.3.26/QĐ-CTPG ngày 09/3/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn, Xây dựng và Đầu tư Phạm Gia về việc Thành lập Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Tờ trình trên hệ thống số 25.3/TTr-PG ngày 08/4/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 70/BCTD ngày 09/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng yêu cầu cho nhà C, nhà D, nhà I và nhà F của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh với các nội dung chi tiết theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia và Trưởng các Khoa, Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia và Trưởng các Khoa, Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCKT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường