

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình:
Cải tạo nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Hoàng Mai 1**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD PHƯỜNG NẾNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của Chủ tịch UBND phường Nếnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Hoàng Mai 1;

Căn cứ Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND phường Nếnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Hoàng Mai 1;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND phường Nếnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của Chủ tịch UBND phường Nếnh về việc thay đổi Chủ đầu tư đối với một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công phường Nếnh (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BQLDA ngày 9/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nếnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường giao thông TDP Hoàng Mai 1;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-BQLDA ngày 23/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nếnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông TDP Hoàng Mai 1;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BQLDA ngày 03/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nếnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tho công thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp

đường giao thông TDP Hoàng Mai 1;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BQLDA ngày 31/3/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phường Nénh Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc một số dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nénh làm Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư;

Căn cứ Báo cáo số 02/BCTĐ-TTĐ ngày 07/4/2026 thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường giao thông TDP Hoàng Mai 1;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cải tạo nâng cấp đường giao thông TDP Hoàng Mai 1, với nội dung sau:

Nội dung E-HSMT: Gồm 3 phần

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Nội dung chi tiết theo E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng: Quản lý dự án đầu tư; Hành chính - Kế toán; Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư GSA và các đơn vị liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND phường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường (b/c);
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Lưu: VT, (Phó).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Minh