

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 31: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần công trình, Dự án Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 02255/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu và Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Luật số 57/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu của Quốc hội ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư công theo hướng đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 (các Quyết định điều chỉnh: số 099/QĐ-UBND ngày 07/7/2025, số 01775/QĐ-UBND ngày 18/11/2025) của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 02125/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 09/12/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (vốn xã số kiến thiết);

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-BQLDAXD ngày 30/3/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần công trình, Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-BQLDAXD ngày 16/3/2026 của Giám đốc Ban QLDA Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Gói thầu số 31: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư thuộc Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ E-HSMT do Tổ chuyên gia - Liên danh Tư vấn DOHWA ENGINEERING CO., LTD và SAFEGE (SUEZ CONSULTING) và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng TVN Việt Nam (Nhà thầu phụ) lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 07.4/TTr-TCG ngày 07/4/2026 và theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý xây dựng công trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 31: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư thuộc Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các Ông Phó Giám đốc; Trưởng phòng: Hành chính – Tổ chức, Tài chính – Tổng hợp, Phòng Quản lý xây dựng công trình, Quản lý dự án ODA, Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (qlvb);
- Lưu: VT, P.QLXDCT (nvn).

GIÁM ĐỐC

Trịnh Thanh Sang