

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN
CAO THẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 2320/QĐ-EVNHANOIHGC

Yên Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây
110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai,
DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ văn bản số 4705/EVNHA NOI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty.

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-EVNHA NOI ngày 13/02/2026 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 21/3/2026 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây 110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai, DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì

Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 25/03/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây 110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai, DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì;

Căn cứ quyết định số 1929/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 04/4/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây 110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai, DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì;

Căn cứ quyết định số 1850/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 01/4/2026 Về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu chuẩn bị dự án Dự án: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây 110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai, DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì;

Căn cứ quyết định số 1851/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 23/3/2026 Về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án Dự án: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây 110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai, DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây 110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai, DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì do Tổ chuyên gia lập và đề nghị thẩm định E-HSMT;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 15/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây 110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai, DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì;
Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án: Lắp bổ sung chống sét van có khe hở ngoài cho tuyến đường dây 110kV 175, 176 T500 Thường Tín - E1.39 Thanh Oai, DDK 181, 182 E1.35 Sơn Tây - E1.53 Ba Vì với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Quân