

Số: 2862 /QĐ-VĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01/TBA2/2024: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức**

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023. Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024. Luật sửa đổi, bổ sung ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-VĐ ngày 17/10/2024 của Giám đốc Bệnh viện về Chủ trương đầu tư dự án Tu bổ tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-VĐ ngày 08/1/2026 của Giám đốc Bệnh viện về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-VĐ ngày 15/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-VĐ ngày 23/3/2026 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-VĐ ngày 30/3/2026 của Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;



*Căn cứ dự thảo E -HSMT gói thầu XL01/TBA2/2024: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 04/05/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL01/TBA2/2024: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;*

*Theo Tờ trình ngày 06/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01/TBA2/2024: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01/TBA2/2024: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu XL01/TBA2/2024, Phòng Quản lý dự án và xây dựng cơ bản phối hợp cùng các Khoa/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu XL01/TBA2/2024, Phòng Quản lý dự án và xây dựng cơ bản và các Khoa/phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *th*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT; QLDA&XD CB.



**Dương Đức Hùng**

