

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói 5: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Vĩnh An và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bình Sơn thuộc dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Vĩnh An và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bình Sơn.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCĐN ngày 22/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt TKBVTC-DT sửa chữa lớn năm 2026 Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Vĩnh An;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-PCĐN ngày 20/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt TKBVTC-DT sửa chữa lớn năm 2026 Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-PCĐN ngày 16/3/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Vĩnh An và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-PCĐN ngày 28/3/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc Phê duyệt dự toán gói thầu Gói 5: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Vĩnh An và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bình Sơn;

Căn cứ Tờ trình số 1212/KHVT ngày 13/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói 5: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV, Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Vĩnh An và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bình Sơn;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 1003/ĐT ngày 15/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói 5: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV, Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Vĩnh An và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Bình Sơn;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói 5: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (MT).

GIÁM ĐỐC**Trương Đình Quốc**