

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu TVGS1-NBLC-2026: Tư vấn giám sát thi công sửa chữa hư hỏng công trình, hệ thống an toàn giao thông thuộc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu Thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về việc thành lập Công ty mẹ – Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBQLV ngày 08/8/2023 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-VEC-HĐTV ngày 28/01/2026 của Hội đồng thành viên VEC về việc phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và thu phí các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-VEC ngày 09/10/2024 của VEC về việc thành lập Tổ chuyên gia các gói thầu cho các hạng mục sửa chữa lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-VEC ngày 22/7/2025 của VEC về việc thay đổi nhân sự Tổ chuyên gia các gói thầu;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-VEC ngày 18/3/2026 của VEC về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hư hỏng công trình, hệ thống an toàn giao thông thuộc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-VEC ngày 30/3/2026 của VEC về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán gói thầu: Tư vấn giám sát thi công sửa chữa hư hỏng công trình, hệ thống an toàn giao thông thuộc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-VEC-HĐTV ngày 01/4/2026 của Hội đồng thành viên VEC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa hư hỏng công trình, hệ thống an toàn giao thông tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 383/NQ-VEC-HĐTV ngày 23/4/2026 của Hội đồng thành viên VEC về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu TVGS1-NBLC-2026;

Xét Tờ trình số 17/TTr-TCG/NBLC ngày 08/4/2026 của Tổ chuyên gia Đấu thầu về việc phê duyệt HSMT gói thầu TVGS1-NBLC-2026 và Báo cáo thẩm định số 38/BCTĐ-VEC OMC ngày 10/4/2026 của Trung tâm Quản lý vận hành và bảo trì đường cao tốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TVGS1-NBLC-2026: Tư vấn giám sát thi công sửa chữa hư hỏng công trình, hệ thống an toàn giao thông thuộc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Đấu thầu, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban tham mưu trực thuộc VEC, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Ban Kiểm soát VEC;
- Ban Kiểm tra & KTNB;
- Lưu: VT, VEC OMC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Quang